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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-005-F3/CONT-014/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY" MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTC DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE
SE DENOMINARA COMO "EL REGLAMENTOQ" CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: C. GERARDO TORRES
OCHOA, LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ
ZAMUDIO E ING. MARCO ANTONIC BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO,
CONTRALOR, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C. LUIS
ANTONIO ZARATE GARCIA, PATRICIA GONZALEZ CARRANZA, ROSAURA MARTINEZ PALOMARES Y
ANTONIO ZARATE FRANCO, EN SU QARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERC Y VOCAL DEL
COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO A LA CALLE LUIS MOYA. Y POR LA OTRA PARTE LA
COMPANIA CONTRATISTA: ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :

DECLARACIONES:
I. EL AYUNTAMIENTO DECLARA: CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
"LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL

A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE ' CAPITULO Il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
CONSTITUIDO, AVALADO Y APQOYADO REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICA, ADQUISICIONES,
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A MUNICIPIO  DE  ZACAPU, MICHOACAN
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA: PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL
CON DOMICILIO DE SuUs 21 DE ABRIL DEL 2016.

REPRESENTANTES EN PALACIO :
MUNICIPAL SN. Il. EL CONTRATISTA DECLARA:

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS SER UNA PERSONA FiSICA AL CORRIENTE
SERVICIOS QUE SENALA EN EL DE S8SUS OBLIGACIONES LEGALES Y
CLAUSULADO DEL PRESENTE DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE S
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS ACTIVIDAD CONSISTENTE EN
TERMINOS, CONDICIONES Y INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES QUE  TAMBIEN - PUBLICOS, CON RFC: FUGV860108JR8; Y
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: AVENIDA
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN MICHOACAN # 1065, COL. JACARANDAS,
SU ARTICULO 1°, FRACCION I Y EL ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y CALLE
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.0O. 28 DE AGUSTINA RAMIREZ, C.P. 58150, MORELIA,
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY: ASI MICHOACAN; CUENTA CON EL REGISTRO
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL DE SCOP NO. GEM/SCOP/PCI3316/2017
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO EN
"REGLAMENTO". TRAMITE.

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y
CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA SUFICIENTES  LOS  CONOCIMIENTOS,
MODALIDAD DE ADJUDICACION EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y

DIRECTA; LO ANTERIOR DE
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EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y _ECONOM{CAS PARA OBLIGARSE A LA
MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO CONTRATO.

Y LAS OBLIGACIONES QUE DE EL
DERIVEN DE LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER. .

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

B)EL €. ARQ. VICTOR HUGO FUERTE
GRACIA, EN SU CARACTER DE
“CONTRATISTA". , SE CONSTITUYE EN
ESTE ACTO EN DEUDOR SOLIDARIO
CON FL “AYUNTAMIENTO® Y “EL
COMITE”, RESPECTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A CARGO DE * EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL
“"AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE*, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE *“EL
CONTRATISTA” INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY",
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDG DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, -

H)AS[ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA L
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA: d
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL }

OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE

LA EMPRESA DEL MERITO.
I) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
CUADO LLEGARE. A CAMBIAR DE QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
NACIONALIDAD, : SEGUIRSE FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
CONSIDERANDO COMC MEXICANC POR EJECUCION.

CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE

Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE

NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO

PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
NACION MEXICANA TODO DERECHO siguientes:

DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JUBEDICA PARA
CONTRATAR Y ~ REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y
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CONTRATANTE”  encomienda a ‘EL
CONTRATISTA" la realizacion de una obra
publica consistente en “CONSTRUCCION DE
ACCESO A LA CALLE LUIS MOYA”. Y éste se
obliga & realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas,
programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones; asf como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- El monto total de! presente contrato
es de $363,363.59 (TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 59/00 M.N.). esta cantidad incluye |V.A.
QUE POR UN LADO SE OBLIGA EL MUNICIPIO
DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA
SIGUIENTE CANTIDAD DE: $363,363.59
(TRESCIENTOS _ SESENTA Y TRES NIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/00
M.N.), DE APORTACION  MUNICIPAL
CORRESFONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2018 (FONDO 1II); LO ANTERIOR CUBRIRA EL
PAGO POR MANO DE OBRA Y LAS
CBLIGACIONES QUE DERIVEN DE ESTA Y
TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARAN
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACCESO
A LA CALLE LUIS MOYA; QUE INCLUYE 430.15
M2 __DE_PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO _DE 15 CM DE_ESPESOR.
REALIZANDOSE SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS OTORGADAS POR LA DIRECCION
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto
de este contrato, ! dia 30 DE ABRIL DEL 2018y a
concluirla a mas tardar el dia 12 DE MAYC DEL
2018 (20 DIAS NATURALES), de conformidad con
el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA

contrato, asi como los dictamenes, permisos,
Ilcen0|as y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA, (FIEL).- “EL/LA
CONTRATISTA" se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracion de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante oficio dirigido a ésta
dependencia y que serd el mismo que firmara la
bitacora convencional o la bitacora electrénica.

SEXTA.-  ANTICIPOS.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en sy caso para ios
gastos de traslado de la maqguinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgaré un anticipo
dei 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $0.00, cantidad que incluye el I.V.A.

l.os anticipos estaran a disposicién del contratista
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes
a la presentacion de la fianza de garantia
correspondients.,

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA”
con antelacion al inicio de los trabajos; su atraso
sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud
de el “CONTRATISTA”, el programa de ejecucion
pactado en la clausula tercera del presen

contrato, formalizando mediante convenio entre lag
partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL

CONTRATISTA” no entrega la garantia de los 1

anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del
piazo sefialado en el Gltimo parvafo del Articulo 31
de "LA LEY", no procedera el diferimiento y por lo
tanto éste debera iniciar y concluir la obra en la
fecha pactada originaimente. La amortizacién de
los anticipos, se hard proporcionalimiente en cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados
que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final. ‘

- SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- las partes

convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
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de la obra, éstas se ACOMPANARAN de Ia
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que serdn presentadas por ‘EL
CONTRATISTA" a la residencia de supervision de
la CONTRATANTE; la residencia de supervisién
de la CONTRATANTE efectuard la revision y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
gjecutados, dentro de los 5 dias hdbiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En-el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conclliacion de iodas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacién.

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo anies seftalado, se podran incorporar en la
agmente estimacion para que la CONTRATANTE
inicle su tramite de pago.

Las estimaciones serdn pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de la
fecha de su autorizacién.

En el caso de incumplimiento en el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a io
dispuesto en el tercer parrafo del Ariculo 42 de
"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagara gastos financieros conforme a la
tasa que sobre recargos por faita de pago oportuno
establezca la Ley de ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion del
contratista,

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de
derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccidn y conirol necesarios que realiza la
Secretaria de  Contraloria y  Desarrollo
Administrativo {SECODAEM). “LA
CONTRATANTE" a través de |a Tesoreria General
del Estado, hara la retencién del importe de estos
derechos.

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESQ: Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido el contratista,

este debera reintegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- El contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a} FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZMB850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que deberd ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta
la total amortizacion de fos anticipos otorgadod

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debers
expedirse a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato; esta fianza
debera ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha en que el contratista hubiere firmado
el contrato. Si transcurrido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar la rescisién administrativa del
contrato.

c) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS 0O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA" para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de
los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier
ofra  responsabilidad, garantizard los
trabajos dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcidn formal de los
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mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento, por oira garantia mediante
fianza por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de la obra con vigencia de 12
meses a partir de la recepcion oficial de ios
trabajos ejecutados.

d) Pago por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo VII,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADC DE MICHQACAN, que a la letra
dice: “Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorio de obra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacion
pablica, por invitacion restringida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora o contratista que ejecute la
obra”; para tal efecto sera la Direccion de
urbanismo y Obras Puablicas la que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacion de finiquito de obra.

Para la cancelacion de las fianzas a que se
hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
la institucion afianzadora procedera a su
cancelacion previa auterizacion por escrito de ta
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse
“errores, defectos o vicios ocultos, la
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asi como a ia
afianzadora para los efectos procedentes. Al
término del plazo de un afio a partir de la fecha
de entrega de la obra, de no existr
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesorerfa la cancelacion de la
fianza respectiva.

Para el caso de que por circunstancias
extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o existe espera o bien
se hubiese celebrado convenio modificatorio, ia
vigencia de la fianza gquedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora vy
presentar la constancia que asi lo acredite,
siendo obligacion de la contratista pagar todas
las primas para la prorroga y ampliacién de la
vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando

durante [a vigencia del contrato ocurran

circunstancias de orden econdmico no previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa ,

negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccion
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumento o reduccion correspondiente deberd
constar por escrito y no serd aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “ determine que
es procedente el ajuste de costos, su calculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 1l
del Reglamento de "LA LEY".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
gjecutados conforme a las  estimacicnes
correspondientes, deberd cubrirse por la
CONTRATANTE a solicitud de "EL
CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuslva por escrito el aumento o
reduccion respectiva,

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el afraso sea por causa imputable a &l
CONTRATISTA, procederd el ajuste de costo
exclusivamente para la obra pendiente de ejecuta
conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
los insumos seran calculados con base a jos
relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requiera el contratista y la
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, la
CONTRATANTE procedera a calcularios
conforme a los precios de mercado que se
investiguen, solicitando la opinién y/o validacién de
la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran
fjos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a fos costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utitidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” comunicara por
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escrito a la CONTRATANTE, la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a Ia
verificacion, realizard la recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondients, la cual deberd contener la
siguiente informacion: lugar y fecha de la
recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacion de
los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos;
garantias gue continuaran vigentes; observaciones
refacionadas con los trabajos y fecha y hora del
ciefre del acta.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus parles sean identificables Y
susceptibles de utilizarse,

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito
correspondiente el cual debera incluir:

.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

It.- Estimaciones definitivas;

V.- Bitacora de cbra;

V.- Constancias de amoriizacién total de
anticipos;

V.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
VIi.- Acta entrega - recepcion;

VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorig,
cuando hayan sido solicitados; v,

Xl.- Reporte fotogréfico

Una vez recopilada la informacién vy
documentacién descrita, y determinados los
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondr4 a disposicién de
fa CONTRATISTA el pago correspondiente, o
bien solicitara el reintegro de los importes que
resulten, debiéndose formular el acta
administrativa en la que se consigne ia extincién
de los derechos y obligaciones asumidoes por las
partes en el presente contrate, excepcién hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATQ.- Por razones

debldamente fundadas y motivadas, se podra
modificar el monto y/o el plazo-estipulados en el
presente contrato, mediante convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monte o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma e
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcién de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un
representante permanente, que fungird como
superintendente de construccion, el cual debers
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asi como los conocimientos y
experiencia técnica para fa correcta ejecucion de
los trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derécho de su
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier |
tiempo. '

DECIMA QUINTA - RELACIONES LABORALES .-
“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del
persohal que emplea con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el tnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social, “"EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “LA CONVOCANTE”
en relacion con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacitn o
crédito que de ello se derive,

DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- "EL. CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de la “CONTRATANTE”, ios
materiales y equipo de instalacién permanente,
que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de
sste contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien
de conformidad con las especificaciones y en
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apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios gue por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a |la
“CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se
hard efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el mento total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la Unica responsable de ia
ejecucion de los frabajos, y estd obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de- construccion,
seguridad y uso de la via pablica, asl como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se cobliga a no ceder a terceras
personas fisicas 0 morales sus derechos vy
obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacion expresa.y por
escrito de “LA CONTRATISTA”,

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verlficar si los trabajos de la
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual “LA CONTRATANTE" comparara
periédicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion vy

comparaciones se observa que el importe de Ja
obra reaimente ejecutada es menor que el importe
de lo que debid realizarse conforme al programa
pactado por causas impulables a EL
CONTRATISTA, ‘LA CONTRATANTE" procedera
a retener en total el 10.00% de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se hara la verificacion y en
las estimaciones se hard la retencion del monto
que resulte, este procedimiento se aplicard hasta
el término del plazo de ejecucién de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la

fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de ta obra,
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para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en gue intervengan ofros contratistas en la misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida,

independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales, sefaladas en los parrafos
anteriores, “LLA CONTRATANTE" podré optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de ia
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprenders el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los
cargos que carrespondan por el atraso en ia
enirega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por “EL. CONTRATISTA”,
y autorizadas por LA CONTRATANTE,

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSIOGN TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento por causas justificadas o por
razones. de interés general, podra suspender
temporalmente en todo o en parte ios trabajos d
la obra contratada sin que elio impliqgue s
terminacion definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el
presente contrato podrd continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Cuando por caso fortuitc o fuerza mayor se
imposibilite la continuacién de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten io anterior vy en su
caso, podra solicitar la terminacion anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resclvera sobre fa
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesarioc que el contratista obtenga de la
autoridad judicial fa declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacion anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagara a LA CONTRATISTA
los frabajos ejecutados, asi como los gastos no
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recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del
contrato la CONTRATANTE procedera a la
recuperacién inmediata de los anticipos no
amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por Ja CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante la autoridad competente por el o los
delitos gque resulten, asi como por ios dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA. - RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE" podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY", y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dard derecho a su rescisién
inmediata  sin  responsabilidad  para LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias oforgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por
parte de “LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracion jUdICIaI son las gue a continuacion se
sefala:

1.- 8i el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.- 8l suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa,

3.- 8i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas
eh forma escrita por “LA CONTRATANTE".

4.- St no da cumplimiento al programa de trabajo vy
a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de
la obra,

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos,
o si hace sesion de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- Si se declara en quisbra o suspension de
pagos.

7.- & "EL CONTRATISTA" no da a “LA
CONTRATANTE” y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facifidades, informacion y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supetvision de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de “LA
"CONTRATANTE".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
‘EL CONTRATISTA" de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato ¥
sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que ie de ‘LA CONTRATANTE’
respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por part
del contratista de cualquiera de las obligacione
consignadas a su cargo en este contrato, “L
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el\
cumplimiento def mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescisién
“EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no
gjecutados y por dafios y perjuicios una pena
convencional equivalente al monto total de las
garantlas otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE” determine rescindir
el contrato, dicha rescision operar4 de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
debiéndose notificar por escrite a “EL
CONTRATISTA", exponiendo debidamente las
razones gue dan origen a la rescisién; una vez
notificada 1a rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dfas naturales a partir de la
notificacion, podré exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este ptazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescisidn  administrativa, ¢ en su caso de
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revocacion, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, notificara a EL
CONTRATISTA la rescisién administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de la resolucién.

Una vez notificada la rescisién administrativa de!
contrato, LA CONTRATANTE procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de trabajos ejecutados y atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION  DE
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” debera
ejecutar directamente 'y bajo su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar la ejecucion de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la
ejecucion de los mismos quedara bajo total
responsabilidad de "EL CONTRATISTA?.

VIGESIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE
SUPERVISION.~ ‘LA CONTRATANTE” en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designara a un
representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos los asunios
relacionados con los trabajos relativos a la misma
o derivados de ésta. Siendo facultad de "LA
CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, "LA CONTRATANTE®
comparara periddicamente el avance de la obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacién, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE", realizard la
inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion,

La Residencia de Supervision serd la responsable
de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de
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verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contrato, revisar las
estimaciones de trabajos ejecutados y en forma
conjunta con la residencia de construceién de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
framite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la i.ey de Obras Publicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demds normas y
disposiciones administrativas que le sean
aplicables,

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion
cumplimiento del contrato; asl como para todoln |
aquello que no este expresamente estipulado en el|
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacan, por lo tanto “EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilic presente,
future o por cualquier otra causa.

SAnlnn OoAde 4



 H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPUEI- MicH Pl

DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PU

o Aot Commatadonsd CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. M OPIAD-DUS-F31CO

P&bl?;g;g“m R;Jiiﬂl“imh ) OBRA “CONS Ruc:c:l [

El presente contrato se firma en la ciudad de Zacapu, Michoacén a los 27 dias del mes de ABRIL del 2018,

POR LA CONVOCANTE"
EL H. AYUNTAMIENTO EL COMITE DE OBRA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE

N Lw;’ g f)onm 4’62.“:;«?’&,5 (é
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