CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM- DUOPIAD 003- F3ICONT-012!2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON L.O DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y
DE SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTQ, CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR: C. GERARDO TORRES OCHOQA, LIC, VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA,
C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO Y ING. MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE, SINDICO, CONTRALOR, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE;
ASIMISMO LOS C.C. GUADALUPE CINDY SOTO MARTINEZ, ROCIO BEDOLLA LEDESMA, VERONICA
PALMERIN MONDRAGON, MARCELINA ALFARO PIMENTEL; EN SU CARACTER DE PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL COMITE DE LA OBRA: “RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL.
MIRADOR DE ZACAPU” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA VICTOR HUGO FUERTE GARCIA.,

REPRESENTADA POR EL ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
SERVICIOS PUBLICOS CON RFC: FUGY

. EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

AYSER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE

CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPQ. REFERENTE A
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA;
CON POMICILIO DE SUS
REPRESENTANTES “EN PALACIO
MUNICIPAL S/N.

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS

SERVICIOS QUE SENALA EN EL
CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS
TERMINOS, CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES QUE  TAMBIEN
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS.

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE

CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA
DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, Y SU
REGLAMENTO.

EL. CONTRATISTA DECLARA:

SER UNA PERSONA FislcA AL
CORRIENTE DE S8SUS OBLIGACIONES
LEGALES Y DEDICADA AL LIBRE
EJERCICIO DE 3U ACTIVIDAD
CONSISTENTE EN  CONSISTE EN
INFRAESTRUCTURA URBANA Y

860108 JRB ; Y TIENE SU DOMICILIO FISCAL
EN: AVENIDA MICHOACAN #1065, COL.
JACARANDAS, ENTRE CALLE MANUELA
MEDINA Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ,
MORELIA MICHOACAN. CUENTA CON EL
REGISTRO DE SCOP NO.
GEM/SCOP/PC/3316/2017, REGISTRO
MUNICIPAL EN TRAMITE.

A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOQS Y

SUFICIENTES . LOS CONOCIMIENTOS,
EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE
LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO TENGA
O LLEGUE A TENER.

B)EL ARQ. VICTOR HUGO FUERTE GARCIA,

EN SU CARACTER DE "CONTRATISTA". , SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARIO CON EL "AYUNTAMIENTO" Y “EL
COMITE", RESPECTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A CARGO DE “ EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR  DEL
‘AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE", CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO CIVIL
DEL ESTADO DE MICHOACAN, PARA ‘gUE. \

%

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTAL %~
INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES ESTIPULLADAS, SE PUEDAN
HACER EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
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H. Aynutarhients Conalituelraal CONTRATO
FRESTDRNCIA MUNICITAL
Zacpu, Mick,

OBLIGADC SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)QUIERA DE LAS  OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIC QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) SER MEXICANO Y CONVIENE, CUADO
LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
SEGUIRSE  CONSIDERANDO  COMO
MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR
LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG
EXTRANJERQ, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA
TODO DERECHO DERIADO DE ESTE
CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES,

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS

PRIMERA. - OBJETO DEL. CONTRATO. - “LA
CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA" la realizacion de una obra
publica consistente en “RED DE DRENAJE
SANITARIO EN COL. EL MIRADOR DE
"ZACAPU” Y éste se obliga a realizarla conforme a
los alcances de este instrumento legal, acatando
para ello lo establecido por los diversos
ordenamienios, normas, programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos, especificaciones;
asi como las normas de donstruccién vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato

es de $ 343,177.62 (TRESCIENTOS CUARENTA

Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

62100 M.N.) esta cantidad ir incluye LV.A. QUE
POR UN LADO SE OBLIGA EL MUNICIPIO DE

MUNICIPIOS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ASI COMO EL DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS:
PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPQ Y DE SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y
SUPLEMENTARIAS EN LO QUE NO SE
OPONGAN A LA CITADA LEY, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H)ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA:

i} QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQO Y
QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes:

CLAUSULAS:

ZACAPU  MICHOACAN  CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL COSTO

TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA
SIGUIENTE CANTIDAD DE: $ 343177.62
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.
DE APORTACION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL FONDO lil: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL. EN PAGOS POR ESTIMACIONES DE
CBRA; LO ANTERIOR CUBRIRA EL PAGOW
ALES

MANO DE OBRA Y LAS OBLIGACIONES

DERIVEN DE ESTA Y TODOS LOS MATERI

HASTA LA CONCLUSION DE LA MISMA;
TENIENDG LOS SIGUIENTES ALCANCES: RED
DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL
MIRADOR DE ZACAPU: TRAZO Y NIVELACION
DEL TERRENO 377 M2, EXCAVACION -CON
MEDIOS MECANICOS 565.5 M3, PLANTILLA DE
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MATERIAL DE BANCO (ARENA), 37.70 M3,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
CONCRETO SIMPLE DE 8" DE DIAMETRO 377
ML, POZO DE VISITA TIPO 5.00 PZA, RELLENO
CON MATERIAL DEL LUGAR  527.80 M3,
CARGA Y  ACARREO 207.35 M3.
REALIZANDOSE SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS OTORGADAS POR LA DIRECCION
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto
de este contrato, el dia 62 DE ABRIL DEL 2018 v
a concluirla a mas tardar el dia 17 DE MAYO DEL
2018 (45 DIAS NATURALES), de conformidad con
el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA el o los inmuebies en que
deban ltevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asl como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA. - FIRMA ELECTRONICA {FIEL). - “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracion de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la misma CONTRATISTA
designado mediante oficio dirigido a esta
dependencia y que sera el mismo que firmara la
bitacora convencional o la bitdcora electrénica.

SEXTA. - ANTICIPOS. - Para que ‘EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instaiaciones y en su casc para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos objeto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgara un anticipo
del 0.00%, del monio contratado, por lo que el
importe total de los anticipos a cotorgar asciende a
la cantidad de $ 0.00, cantidad que incluye el LV.A.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes
a la presentacion de la fianza de garantia
correspondiente.

Los anticipos se ENTREGARAN a “EL
CONTRATISTA” con antelacidn al inicio de los
trabajos; su atraso serd motivo para diferir en igual
plazo, a solicitud de el "CONTRATISTA", el
programa de ejecucion pactado en la clausula
tercera del presente contrato, formalizando
mediante convenio entre las partes la nueva fecha
de inicio y término. Si "EL CONTRATISTA" no

entrega ta garantia de los anticipos y de
cumplimiento del contrato dentro del plazo
sefiatado en el dltimo parrafo del Articulo 31 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacéan
de Ocampo y de sus Municipios, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar v
concluir |a obra en la fecha pactada originalmente,
La amortizacion de los anticipos se hara
proporcionalmente en cada una de las
estimaciones por ftrabajos ejecutados que se
formulen, aplicdndose el mismo porcentaje del
anticipo ctorgado, hasta la total amortizacion del
anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
ameortizar en la estimacién final.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes
convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que refigjen el avance Fisico
de la obra, éstas se acompafiaran de la
documentacién que acredite la procedencia de su
pago, las due seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de supervisién de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuard la revision vy
autorizacion de las estimaciones por trabajos
gjecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefalado para la revision,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacién de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion,

En caso de gue las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en ei
piazo antes sefialado, se pedran incorporar en la
siguiente estimacién para que la CONTRATANTE
inicie su framite de pago.

Las estimaciohes seran pagadas por la
CONTRATANTE deniro de un plazo no mayor a
ocho (08) diag naturales contados a partir de la
fecha de su autorizacién,

En el casc de incumplimiento en el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo
dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42,
Ley de Obras Publicas del Estado de Michod

de Qcampc y de sus Municipios, \ B
CONTRATANTE a solicitud de el contratista ™
pagara gastos financieros conforme a la tasa que
sobre recargos por falta de page oportunoc
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
gjercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se

calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
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computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicién del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepta de
derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion
y control necesarios que realiza ta Secrstarfa de
Contraloria y Desarrollo Administrativo
(SECODAEM). “LA CONTRATANTE" a través de
la Tesoreria General del Estado, hara ia retencion
del importe de estos derechos.

OCTAVA. - PAGOS EN EXCESOQ: Tratandose de
pagos en excesc que haya recibido el contratista,

- este deberd reintegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, confoerme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta ia ‘fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la
CONTRATANTE.

NOVENA. - GARANTIAS, - El contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas del Estado
de Michoacan de Ocampo y de sus Municipios y su
Reglamento, las garantias siguientes que saidran a
favor de la TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZMB50101JHA;

a) FIANZA DE ANTICIPOS: E| contratista debera
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIC DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrata, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la gue debera ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta
la total amortizacion de los anticipos otorgados.

b} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera
expedirse a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por
ciento} del monto del contrato; esta fianza
debera ser presentada dentro de los quince dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha
en gue el contratista hubiere firmado el contrato.
Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza,

la CONTRATANTE podra determinar fa rescision
administrativa del contrato.

c) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL

EJECUTADA, VICIOS OCULTOS o
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A
CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA" para responder de los defectos
que resuften de la realizacién de los trabajos, de
vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad, garantizara los trabajos dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento, por ofra darantia
mediante fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA por el equivalente al 10%
del monto total ejercido de la obra con vigencia
de 12 meses a partir de la recepcidn oficial de
los trabajos ejecutados.

d) Pago por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo VI, inciso
C, del PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
MICHOACAN, que a la letra dice: “Conforme al
monto que generen los estudios de laboratorio
de obra que sea adjudicada por contrato, ya sea
por licitacion publica, por invitacién restringida o
por adjudicacion directa, correran a cargo de la
construciora o contratista que ejecute la obra”;
para tal efecto sera la Direccién de urbanismo y
Obras Publicas la que indique la cantidad a
pagar, misma que se reflejard en la estimacién
de finiguito de obra,

Para la cancelacién de las fianzas a gque se hace
mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
la institucién afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacion por escrito de la
Tesoreria en tal sentido, En caso de presentarse
errores, defectos o vicios ocultos, la
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asl como a la
afianzadora para los efectos procedentes. Al
término del plazo de un afio a partir de la fecha
de entrega de la obra, de no existr
inconformidad por parte de l[a CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesoreria la cancelaciéf:de la
fianza respectiva. \

Para el casc de que por circunstan

extraordinarias se autorice la prorroga al plago™™.

establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o existe espera o bien se
hubiese celebrado convenic modificatorio, la
vigencia de la fianza quedara automaticamente

prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
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espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora y
presentar la constancia que asi lo acredite, siendo
obligacion de la contratista pagar todas las primas
para la prorroga y ampliacion de la vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccion
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podrén ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumento o reduccidn correspondiente debera
constar por escrito y no sera aplicable a fos
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determine que
es procedente el ajuste de costos, su célculo se
lfevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion ill
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados conforme a las  estimaciones
correspondientes  debera  cubrirse  por la
CONTRATANTE a solicitud de “EL
CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
gjecutar, conforme al programa de gjecucion
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
fos insumos seran calculados con base a los
relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requiera el contratista yla
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, la
CONTRATANTE procedera a calcularlos conforme
a los precios de mercado que se investiguen,
solicitando la opinién ylo' validacion de Ia
Secretaria de Comunicaciones y Obras Plblicas.

Los precios originales del contrato psrmaneceran
fjos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" comunicara por
escrito a fla CONTRATANTE, la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos v
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
verificacion, realizara la recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega — recepcion
correspondiente, la cual deberd contener la
siguiente informacion: lugar y fecha de ia
recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcién de las
obras que se reciben; fecha real de terminacién de
los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos;
garantfas que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
cierre del acta.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificabies v
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA. - FINQUTO Y
LIQUIDACION, « Una vez formalizada Ia
recepcion fisica de los trabajos ambas partes
procederan en un plazo no mayor de diez (10} dias
naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el
finiquito correspondiente el cual deberd incluir:

|.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;

{V.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de
anticipos;

VI.- Pagos efeciuados con cargo a la obra:
Vil.- Acta entrega - recepcidn;

VIil.- Fianzas;

iX.- Resumen financiero de la obra:

X.- Resultado de las pruebas de laboratori6
cuando hayan sido solicitados; y,

Xl.- Reporte fotografico

Una vez recopilada la informacién y
documentacion descrita, y determinados ios
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicién de
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la CONTRATISTA el pago correspondiente, o

CIPaL

bien solicitard el reintegro de los importes que
resulten, debiéndose formular el acta
administrativa en la que se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcién hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA. - AMPLIACION DEL
MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- Por
razones debidamente fundadas y motivadas, se
podra modificar el monto y/o el plazo estipulados
en el presente contrato, mediante convenios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original,

Si las modificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier foma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcion de
convenios, EL CONTRATISTA se obiiga a
actualizar las fianzas correspondientes,

DECIMA CUARTA. - REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA. - El| contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucién de estos, un
representante permanente, que fungird como
superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asi como los conocimientos y
experiencia tecnica para la correcta ejecucion de
log trabajos.

La CONTRATANTE se reserva ef derecho de su
aceptacion el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES.
- "EL CONTRATISTA" como empresario y patrén
del personal que emplea con motive de los
trabajos materia de este contrato, sera el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra ¢ en contra
de “LA CONVOCANTE” en relacién con los
trabajos objeto del contrato, debiendo cubrir

cualquier importe, prestacion o crédito que de ello
se derive.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA’ se obliga a
que a satisfaccion de la “CONTRATANTE”, los
materiales y equipo de instalacién permanente,
que se utilicen en fa ejecucidn de la obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales y a que la realizacion de todas ¥
cada una de las partes de dicha obra se efectien
de conformidad con fas especificaciones y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
SuU parte se lleguen a causar a la
“CONTRATANTE” ¢ a terceros, en Cuyo caso, se
hard efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la Gnica responsable de ia
gjecucion de los trabajos, y esta obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las auforidades en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, asl como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas © morales sus derechos vy

~ obligaciones derivados de este contrato y sus

anexos, asf como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacion expresa y por
escrito de ‘LA CONTRATANTE".

DECIMA SEPTIMA. - PENAS
CONVENCIONALES. - ‘LA CONTRATANTE"
tendra facultades de verificar si los trabajos de ia
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucién de obra autorizado, para io
cual ‘LA CONTRATANTE" comparara
periodicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada, .

Si como consecuencia de la verificaci
comparaciones se observa que el importe o] I
obra realmente ejecutada es menor que el impdrte
de o que debid realizarse conforme al programa
pactado por causas imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE” procedera
a retener en total el 10.00% de ta diferencia entre

el importe de la obra realmente ejecutada y el
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importe de la que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dfa de retraso imputable at contratista;

quincena a quincena se hara la verificacion yen

las estimaciones se hara la retencion del monto
que resulte, este procedimiento se aplicara hasta
el término del plazo de ejecucién de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA" no termina la obra en la
fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en que intervengan otros contratistas en la misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales, sefialadas en los parrafos
anteriores, “LA CONTRATANTE" podra optar entre

" exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprenders el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los
c¢argos que correspondan por el atraso en la
entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO, - “LA CONTRATANTE® en
cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general, podra suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello implique su
terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el
presente contrato podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite la continuacion de los trabajos el
contratista podré suspender ios trabajos de la obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten lo anterior Y en su
caso, podra solicitar la terminacién anticipada dei

contrato, la CONTRATANTE resolverd sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de hegativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato,
ta CONTRATANTE pagard a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se reiacionen
directamente con el objetc del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del
contratc la CONTRATANTE procedera a la
recuperacion inmediata de los anticipos ho
amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por la GCONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
Que se encuentre la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera . a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante |la autoridad competente por el o los
delitos que resuiten, asf como por los dafios y
perfuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA. - RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - ‘LA
CONTRATANTE" podra rescindir
administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
fncumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencién a la Ley de Obras Publicas del
Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios, y demas disposiciones administrativas
sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de [a contratista que
se deriven del presente contrato, dara derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad .para
‘LA CONTRATANTE”, ademas de que 46
apliguen a la contratista las penas convenciongles
conforme a lo establecido en este contrato,
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de "LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se
sefiala;

1.- 8i el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.
Pagina 7 de @




2.- Si suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de esta que sea
rechazada por defectuosa.

3.- 31 no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acata las drdenes dadas en
forma escrita por ‘LA CONTRATANTE”,

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de ‘LA CONTRATANTE", el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos,
o si hace sesién de bienes en forma que afecte al
contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de
pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a ‘LA
CONTRATANTE" y a las Dependencias Oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades,
informacién y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de materiales, y trabajos.

8.~ Si &l contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE",

.- En general, por el incumplimiento por parte de
‘EL CONTRATISTA" de cualquier oftra de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, de la Ley aplicable y de las instrucciones
que le de "LA CONTRATANTE’ respecto a la
ejecucién de la obra objeto del contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte
del contratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, ‘LA
CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el
cumplimiento de este, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescision
‘EL CONTRATISTA" estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no
ejecutados y por dafios y pefjuicios una pena
convencional equivalente al monto total de las
garantfas otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE" determine rescindir
el contrato, dicha rescisién operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiéndose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA", exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias naturales a partir de Ia
notificacion, podrd exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescision administrativa, o en su caso de

revocacion, dentro de un término de veinte dlas
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, noftificara a EL
CONTRATISTA la rescisidén administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de la resolucién.

Una vez notificada la rescisién administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubriré los importes
resultantes de trabajos ejecutados y aln no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision.

VIGESIMA. - SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS. ‘EL  CONTRATISTA" debera
ejecutar  directamente y bajo su  total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar ia ejecucién de los trabajos
parcial o totalmente a otro contrafista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", en cuyo caso, la
ejecucion de estos quedara bajo total
responsabilidad de “El. CONTRATISTA",

VIGESIMA PRIMERA. -  RESIDENCIA DE
SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designard a un
representante directo en la obra, quien estars
facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los frabajos relativos a la misma
0 derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE’, verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, "LA CONTRATANTE"
comparara periddicamente el avance de la cbra,
asf como el imporie de los frabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los t&rminos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacién, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada,

Asi mismo, “LA CONTRATANTE’, reslizard la
inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de lps trabajos,
va sea en el sitio de estos o en los lugar e
adquisicion. '
La Residencia de Supervision serd la responsafl
de la apertura, custodia y permanedte
actualizacién de la Bitdcora de Obra, asi como de
verificar que los frabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contrato, revisar las

estimaciones de trabajos ejecutados y en forma
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conjunta con la residencia de construccién de EL

CONTRATISTA, aprobarlas y firmarias para su

framite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE
LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos gue establece la Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demas normas y
disposiciones
aplicables.

administrativas que le sean-

VIGESIMA TERCERA. - INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO. - Para la interpretacion vy
cumplimiento del contrato; asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacan, por o tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se fima en la ciudad de
Zacapu, Michoacan a 02 de ABRIL de 2018.

POR LA CONVOCANTE

EL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO TORRES OCHOA

EL SINDICO

El. COMITE DE OBRA
PRESIDENTE

Gt el
C. GUADALUPE CINDY SOTO MARTINEZ

SECRETARIO

Boco Bedolla Lo

LIC, VICTOR PEREZ GARCIA

LA CONTRALORA

C. ROCIO BEDOLLA LEDESMA:

TESOREROQ

\J&wanfc o P r(;{ ¥l Ev . (A .ﬁ/(

C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA

EL TESORERO

C. VERONICA PALMERIN MONDRAGON

VOCAL

MERCAUN DLEARD .

C.R.-X¥SMAEL DANIEL. AMBRIZ ZAMUDIO

C. MARCELINA ALFARO PIMENTEL
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