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Lacapu, Mich, K

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-004-F3/CONT-013/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY" MISMA QUE RIGE EL. PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE
SE DENOMINARA COMO "EL REGLAMENTO"; CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: C. GERARDO TORRES
OCHOA, LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ
ZAMUDIO E ING. MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO,
CONTRALOR, TESOREROQ Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C. MA.
GUADALUPE VALDES TAMAYO, LILIANA CRUZ CAMPOS, EVANGELINA AGUILAR ESPINOZA Y VIRGINIA
PEREZ TRUJILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL COMITE DE
LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL DE LA COMUNIDAD, Y POR LA OTRA PARTE LA
COMPANIA CONTRATISTA: ING. CELSO SAAVEDRA JACOBO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I. EL AYUNTAMIENTO DECLARA: CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
"LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL

A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CAPITULO Il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICA, ADQUISICIONES,
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA ENAJENACIONES, ~ARRENDAMIENTOS Y
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A MUNICIPIO  DE  ZACAPU, MICHOACAN
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA: PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL
CON DOMICILIO DE suUs 21 DE ABRIL DEL 2016.

REPRESENTANTES EN PALACIO
MUNICIPAL S/N. Il. EL CONTRATISTA DECLARA:

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS SER UNA PERSONA FiSICA AL CORRIENTE
SERVICIOS QUE SENALA EN EL DE SUS OBLIGACIONES LEGALES ;
CLAUSULADO DEL PRESENTE DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE SU}\
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS ACTIVIDAD CONSISTENTE EN OTRAS
TERMINOS, CONDICIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U
ESPECIFICACIONES QUE  TAMBIEN OBRA PESADA, CON RFC: SAJC7606179Z6;
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS Y TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: FRAY
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN JACOBO DACIANO S/N  COMANJA,
SU ARTICULO 1°, FRACCION Nl Y EL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACAN:
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.O. 28 DE CUENTA CON EL REGISTRO DE SCOP NO.
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY: AS GEM/SCOP/PC/1136/2018 REGISTRO DEL
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL AYUNTAMIENTO EN TRAMITE.

CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL
"REGLAMENTO". A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y
. SUFICIENTES  LOS  CONOCIMIENTOS,

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y
CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
MODALIDAD DE ADJUDICACION CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS

DIRECTA,; LO ANTERIOR DE
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OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE
LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

B)EL C. ING. CELSO SAAVEDRA JACOBO,
EN SU CARACTER DE “CONTRATISTA".
SE CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN
DEUDOR SOLIDARIO CON  EL
AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE”,
RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A CARGO DE * EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL
"AYUNTAMIENTO” Y “EL COMITE”, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CiviL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA" INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATQO.

F)QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES

FIRMES A 8U CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS

REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY",
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, AS[ COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN  EL  PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H)ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS

RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA (LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERAA

1) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE

LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION. '

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE"  encomienda a “EL
CONTRATISTA" la realizacion de una obra
plblica consistente en “REHABILITACION DE
UNIDAD MEDICA RURAL DE LA COMUNIDAD”
EN NARANJA DE TAPIA. Y éste se obliga a
realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas,
programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones; asi como las normas de
canstruccién vigentes en el lugar donde deban
~ realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- Ef monto tofal del presente contrato
es de $411,357.01 (CUATROCIENTOS ONCE MIl.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y_sii _SIETE PESOS
01/00 M.N.), esta cantidad in incluye .V.A. QUE POR
UN LADC SE OBLIGA EL MUNICIPIQO DE
ZACAPU  MICHOACAN  CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL CQOSTO
TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSAEN LA
SIGUIENTE  CANTIDAD DE:  $411,357.01
(CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/00 M.N.), DE
APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO -FISCAL 2018 (FONDO ill); LO
ANTERIOR CUBRIRA EI. PAGO POR MANO DE
OBRA Y LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
" SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARAN
TRABAJOS DE REHABILITACION DE UNIDAD
MEDICA RURAL DE LA COMUNIDAD,
NARNAJA DE TAPIA; QUE INCLUYE LA
CONSTRUCCION DE 44.10 M2 DE LOSA A DE
CONCRETO ARMADO. REALIZANDOSE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EFL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar 'a obra objeto
de este contrato, el dfa 09 DE ABRIL DEL 2018 y a
concluirla a mas tardar el dia 08 DE JUNICO DEL
2018 (60 DIAS NATURALES), de conformidad con
el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA el o los inmuebles en que

CLAUSULAS:

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictAmenes, permisos,
licenclas y demés autorizaciones que se requieran
para su realizacién,

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).- “EL/LA
CONTRATISTA" se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracién de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante oficio dirigido a ésta
dependencia y que sera el mismo que firmara la
bitacora convencional o [a bitacora electrénica.

SEXTA.-  ANTICIPOS.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de ios trabajos
la  construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para ios
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgara un anticipo
del 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $0.00, cantidad que incluye el .V.A.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes
a la presentacion de la fianza de garantia
correspondiente,

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRATISTA”
con antelacion al inicio de los trabajos; su atraso
sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitug
de el "CONTRATISTA’", el programa de ejecucidn
pactado en la cldusula tercera del presente
contrato, formalizando mediante convenio entre lag!
partes la nueva fecha de inicic y término. Si *ELY
CONTRATISTA” no entrega ia garantia de los
anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del
plazo sefialado en el ultimo parrafo del Articulo 31
de "LA LEY", no procedera el diferimiento y por lo
tanto éste debera iniciar y concluir 1a obra en ia
fecha pactada originalmente. La amortizacion de
los anticipos, se hara proporcionalmente en cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados
que se formulen, aplicAndose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes
convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de conceptos de obra
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realmente ejecutados que refiejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de Ia
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a a residencia de supervision de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuara la revisién y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendrén 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conclliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacién de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de gue las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar en la
siguiente estimacion para que la CONTRATANTE
inicie su trdmite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dfas naturales contados a partir de Ia
fecha de su autorizacion,

En el caso de incumplimiento en el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo
dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de
"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
coniratista pagara gastos financieros conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion  del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de
derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la
Secretarfa de  Contraloria y  Desarrollo
Administrativo (SECODAEM), “LA
CONTRATANTE" a través de |la Tesoreria General
del Estado, hara la retencién del importe de estos
derechos.

DIRECCION DE URB.ANI.S:MO ge)

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Traténdose de
pagos en exceso que haya recibido el contratista,
este deberd reintegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses cofrespondientes, conforme a |a
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- Ei contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORER{A DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debers
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por ia totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la que debera ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de ios 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el cantratista
suscriba el contrato, la garantia subsistir4 hasta
la total amortizacién de los anticipos otorgados.

1

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Deberd
expedirse a favor de la TESORERIA DEL\,
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON ™
RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato; esta fianza
deberd ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha en que el contratista hubiere firmado
el contrato. Si transcumido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar la rescision administrativa del
contrato,

c) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA” para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de
los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier

otra  responsabilidad, garantizarda los
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trabajos dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento, por otra garantia mediante
fianza por ef equivalente al 10% det monto
total ejercido de la obra con vigencia de 12
meses a partir de la recepcion oficlal de los
trabajos ejecutados.

d) Pago por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo Vi,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, que a la letra
dice: "Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorio de obra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacién
publica, por invitacion restringida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora o contratista que ejecute Ia
obra”; para tal efecto serd la Direccion de
urbanismo y Obras Publicas Ia que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacion de finiquito de obra.

Para la cancelacion de las fianzas a que se
hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de ia CONTRATANTE,
la institucién  afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacién por escrito de la
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse
errores, defectos o ' vicios ocultos, Ia
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asi como a la
gfianzadora para los efectos procedentes. Al
termino del plazo de un afio a partir de la fecha
de entrega de la obra, de no existir
inconformidad por parte de Ia CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesoreria la cancelacion de la
fianza respectiva.

Para el caso de que por circunstancias
extraordinarias se autorice Ia prorroga &l plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o existe espera o bien
se hubiese celebrado convenio rmedificatorio, la
vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
O espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora y
presentar ia constancia que asi lo acredite,
siende obligacién de fa contratista pagar todas
las primas para la prorroga y ampliacién de la
vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
durante la vigencia del contrato ocurran

circunstancias de orden econémico ne previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccién
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de Ia CONTRATANTE, el
aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito y no sera aplicable a los
matertales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE * determine que
es procedente el ajuste de costos, su calculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion i
del Reglamento de "LA LEY".

E! ajuste de costos que corresponda a los trabajos
gjecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera  cubrirse por la
CONTRATANTE a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a més tardar dentro de los 30
dias haturales siguientes a la fecha en que ia
CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, 0 en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto ai programa vigente:
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, proceders el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor,

Los incrementos o decrementos de los costos de
los insumos seran calculadgs con base a los
relativos o indices que determine el Banco He
México.

Cuando los relativos que requiera el contratista y la
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, Ia
CONTRATANTE  procedera a calcularlos
conforme a los precios de mercado que se
investiguen, solicitando Ia opinion yfo validacion de
la  Secretaria de Comunicaciones y Obras
Piblicas.

Los precios originaies del contrato permaneceran
fijos hasta Ia terminacion de los frabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.
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DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE 10S
TRABAJOS.- "El. CONTRATISTA" comunicara por
escrito a la CONTRATANTE, la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados ¥ ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a Ia
verificacion, realizara la recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondiente, la cual deberd contener s
siguiente informacion: lugar y fecha de la
recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacioén de
los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos:
garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
clerre del acta.

‘LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo -no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar &f finiquito
correspondiente el cual deberd incluir;

.- Planos definitivos de ia obra;

[I.- Contrato asignado:

il.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de
anticipos, _

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra:
VIl.- Acta entrega - recepcién;

V.- Fianzas; '

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido solicitados; y,

Xl.- Reparte fotografico

Una vez recopilada la informacién ¥
documentacién descrita, y determinados jos
saldos a favor ¢ en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicién de
la CONTRATISTA el pago correspondiente, ©
bien solicitaré el reintegro de los importes que
resulten, debiéndose formular el acta
administrativa en la que se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcién hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
ta CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones
debidamente fundadas vy motivadas, se podra
modificar el monto y/o el plazo estipulados en el
presente contrato, mediante convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

St las modificaciones exceden del’ porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente. contrato,
ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcion de
convenios, EL CONTRATISTA se obiiga a
actualizar las fianzas correspondientes,

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- E| contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismes, un
representante permanente, que fungira como
superintendente de construccion, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asl come los conocimientos y
experiencia técnica para la correcta ejecucion de
los trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de su
aceptacion el cua! podrd ejercer en cualquier
tiempo,

DECIMA QUINTA - RELACIONES LABORALES,-
“EL CONTRATISTA" como empresario ¥ patron d
personal que emplea con motivo de los trabajosy,
materia de este contrato, sera el dnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"
conviene por io mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en conira de ‘LA CONVOCANTE"
en relacién con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o
credito que de ello se derive. '

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “‘EL CONTRATISTA” se obliga a
que a satisfaccion de la “CONTRATANTE”, los
materiales y equipo de instalacion permanente,
que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiaies y a que la realizacién de lodas y
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cada una de las partes de dicha obra se efectien
de conformidad con las especificacionss Yy en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a |a
“CONTRATANTE" ¢ a terceros, en Cuyo caso, se
haréd efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por e monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la Gnica responsable de la
ejecucion de los trabajos, y esta obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construccian,
seguridad y uso de la via pablica, asl como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafos y perjuicios gue resulten por su
inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato Yy sus
anexos, asi como fos derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacion expresa y por
escrito de “LA CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTE"
tendra facultades de verificar si los trabajos de la
obra objeto de este contrato, se estan gjecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual ‘LA . CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion Y
comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe
de lo que. debid realizarse conforme al programa
pactado por causas imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE" procedera
a retener en total el 10.00% de la diferencia entre
el importe de la obra realmente gjecutada y el
importe de la que debié realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se hard la verificacién y en
las estimaciones se hara la retencién del monto
que resulte, este procedimiento se aplicard hasta
el término del plazo de ejecucion de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo. _

Si “EL. CONTRATISTA”" no termina fa obra en la
fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en que intervengan otros contratistas en la misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor def Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida.

Independientemente de ia aplicacion de las penas
convencionales, sefialadas en los parrafos
anteriores, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de fa
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprendera el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran ios
cargos que correspondan por el atraso en la
entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA?,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE" en
cualguier momento por causas justificadas o por
razones de interés general, podra suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello implique su
terminacidn definitiva. '

Para el supuesto de la suspension de la obra, el
presente contrato podra continuar produciendg™
todos sus efectos legales una vez que hayany, -
desaparecido las causas Que mativaron dicha
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite la continuacion de fos trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra,
presentando por escrito a ia CONTRATANTE las
Justificaciones que sustenten lo anterior y en su
€aso, podra solicitar la terminacion anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolvera sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesaric que el contratista obtenga de Ia
autoridad judicial la declaratoria carrespondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
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den origen a la terminacion anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagard a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, as! como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonabies,
estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato,

Una vez determinada la terminacién anticipada del
contrato la CONTRATANTE procederd a la
recuperacién inmediata de los anticipos no
amortizades, y de los materiales Yy equipos
proporcionados  por la CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmusble,
levantando con o sin g comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
que se encuentre ia obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalacicnes en el piazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia gue se
presente ante la autoridad competente por el o los
defitos que resuiten, asi como por los dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA.- RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE" podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY" y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata  sin  responsabilidad para ‘LA
CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conferme
a lo establecido en este contrato, ¥y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de “LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracién judicial, son las que a continuacién se
sefiala;

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- 8i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato Y sUs anexos, o sin
motivo justificado no acata las ¢rdenes dadas
en forma escrita por “LA CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de
la obra,

§.- 8i no cubre oportunaments los salarios, pagos,
0 si hace sesion de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de
pagos.

7.- 8i "EL CONTRATISTA” no da a “LA
CONTRATANTE" y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de "LA
CONTRATANTE",

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
“EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las
obiigacicnes derivadas del presente contrato y
sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE”
respecto a la ejecucién de la obra objeto del
contrato. :

En caso de incumplimiento o violacion por parte
del contratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “LA
CONTRATANTE” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescisién
administrativa en los términos antes anotados. Si 7
‘LA CONTRATANTE” opta por pedir la rescisign
‘EL CONTRATISTA” estars obligada a pagar p
concepto de sobrecosto de los trabajos no
ejecutados y por dafios Y perjuicios una pena
convencional equivalente al monio total de las
garantfas otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE" determine rescindir
el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
debiéndose notificar por escritc a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescision: una vez
notificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias naturales a partir de la
notificacion, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
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razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucién de
rescisién administrativa, o en su caso de
revocacion, denfro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, - notificars a EL
CONTRATISTA la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de |a resolucion.

Una vez notificada la rescision administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de ftrabajos ejecutados y adn no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de
tos cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de.la rescision.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS. - ‘EL  CONTRATISTA” debera
gjecutar  directamente Yy bajo su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar la ejecucién de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE”, en Cuyo caso, ia
ejecucion de los mismos quedara bajo total
responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA . PRIMERA..- RESIDENCIA DE
SUPERVISION.- ‘LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designargd a un
representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos fos asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma
0 derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, ‘LA CONTRATANTE"
comparara periédicamente el avance de Ia obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los.que debieron realizarse en los tdrminos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacién, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asf mismo, “LA CONTRATANTE", realizara |a
inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en Jos tugares de
adquisicion,

La Residencia de Supervisién sers la responsable
de la apertura, custodia Y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de
verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactadc en el presente contrato, revisar las
estimaciones de trabajos gjecutados y en forma
conjunta con la residencia de construccién de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
tramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.~ Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la sjecucién de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran Y SUs anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos 1%
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demas normas y
disposiciones  administrativas que le sean
aplicables,

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para Ia interpretacién vy
cumplimiento del contrato; asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado enlel ‘
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién W, i
competencia de los Tribunales de esta ciudad d

Zacapu, Michoacan, por o tanto  “EL

CONTRATISTA" renuncia al fuero gue pudiera
corresponderie por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa. -
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El presente contrato se firma en la ciudad de Zacapu, Michoacan a los 00 dias del mes de ABRIL det 2018,

PCR LA CONVOCANTE

EL COMITE DE OBRA
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