'-COMTRATO DE OBRA PUBLECA NO MZM - DUOPIAD 009- F3ICONT-02112018 A BASE DE PRECiOS_”“' 3

UNITARIOS, ' TIEMPO. . DETERMINADO™ Y- “POR UNIDAD DE OBRA  TERMINADA, QUE -DE
*'CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO ENLOS ARTICULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

' DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y .DE 8US MUNICIPIOS, AS| COMO:EN EL ARTICULO 40
- DE SU REGLAMENTO, CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON

RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA EN ESTE'ACTO POR: LIC. VICTOR PEREZ =

- GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL. AMBRIZ ZAMUDIO Y ING.

MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ ‘EN' SU CARACTER DE SINDICO Y ENCARGADO DE * °

.- DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONTRALOR, TESORERD Y DIRECTOR DE OBRAS

" PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.C. ROBERTO MAXIMINO LUNA MOJICA, KARLA™

"JUDETH AVILA FLORES, AMPARO MANZO MARAV[LLA JUL1A ISABEL. CERVANTES CERVANTES;
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE 'SECRETARIO, TESORERQ Y VOCAL DEL COMITE DE LA
OBRA:*CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA

CALLE 10 DE SEP‘TIEMBRE DE LA COL, CUAUHTEMOC CARDENA * Y POR LA OTRA PARTE LA :

PERSONA MORAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEGAPE S.A.. DE ‘C.V.'REPRESENTADA POR -

‘LA C. MARIA, DE JESUS PEREZ FERRER A QUIEN EN LO SUCESIVO'Y PARA  EFECTOS DE LA

CELEBRACION DE ESTE’ CONTRATO SE LE DENDMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD.

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

_ _ DECLARACIONES .
I. EL AYUNTAM[ENTO DEGLARA S S "CONFORM!DAD CON LO ESTABLECIDO
: _ ' ‘EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 'DEL
A)SER UN - AYUNTAM]ENTO ' g"ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOY
 LEGALMENTE .  CONSTITUIDO, . 'DE - 8US" MUNIC[P!OS Y 8U -
AVALADO . Y~ APOYADO 'POR EL ‘REGLAMENTO S
REGLAMENTO ' -ADMINISTRATIVO _ :
MUNICIPAL; POR: LA LEY VIGENTE EN L. EL CONTRATISTA DECLARA' i
LA “FEDERACION ¥ LA“LEY DEL =~ o
~ESTADO: . DE - MICHOACAN DE . SER UNA. PERSONA MORAL AL
OCAMPO. REFERENTE A LA CORRIENTE DE - SUS - OBLIGAGIONES -
ADJUD!CACIDN DE OBRA PUBLICA . LEGALES: Y DEDICADA AL LIBRE
~CON"* - DOMICILIO . “DE. ' -'SUS - . 'EJERCICIO . « DE- ACT!VIDAD
-REPRE_SENTANTES “EN - 'P_AL'ACIO _-CONS!STENTE EN CONSISTE ‘EN
MUNICIPA’L SN o INFRAESTRUCTURA URBANA Y
' SERVICIOS PUBLICOS CON . RFG;
B)REQUER[R LA PRESTACION DE LOS -cuv1soso41s4 Y- TIENE 'SU -DOMICILIO
SERVICIOS QUE" SENALA EN EL FISCAL “EN: " CALLE AZUFRES #160,
CLAUSULADO. ' DEL.~  PRESENTE COLONIA  MODERNA, . C.,P. ' 58880,
CONTRATO Y 8US ANEXOS GON LOS ZAGAPU; MICHOACAN. CUENTA CON EL.
TERMINOS, CONDICIONES Y " REGISTRO = DE SCOP  NO.
ESPECIFICACIONES  QUE  TAMBIEN GEM/SCOP/PC/3876/2018,
. ESTABLECE LA DIRECCION DE
'OBRAS PUBLICAS. A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS
_ Y SUFICIENTES LOS CONOG! ..rg 0O
C)QUE LA  ADJUDICACION  DEL  EXPERIENCIA, ELEMENTOS HURRAN
PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO Y MATERIALES NECESARIOS PARN
MEDIANTE LA MODALIDAD CUMPLIR CON  EL. PRESENTE

ADJUDICACION DIRECTA, DE CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES QUE
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DE EL DERIVEN DE LAS RELACIONES
_ CON-LOS TRABAJADORES QUE EN
SU CASO TENGA O LLEGUE A TENER.

“B)LA C. MARIA DE JESUS PEREZ

'FERRER, EN ‘SU . CARACTER DE

“CONTRATISTA". . SE CONSTITUYE EN

ESTE ACTO EN DEUDOR SOLIDARIO

" CON" EL “AYUNTAMIENTO" CYFEL
- COMITE”,” RESPECTO DE TODAS.Y '
CADA .UNA DE LAS OBLIGACIONES

~ QUE SE DERIVEN' DEL - PRESENTE

‘CONTRATO - DE: OBRA " PUBLICA A

- CARGO. DE “ EL CONTRATISTA™Y A

FAVOR 'DEL “AYUNTAMIENTO™ Y -“EL )

- COMITE”, CON.LA SOLIDARIDAD QUE
- 'ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1843 Y

1844 DEL CODIGO" CIVIL DEL ESTADO.

-DE MICHOACAN PARA QUE EN-CASO
QUE" ~ “EL'.-. CONTRATISTA”
. INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE
'LAS OBLIGACIONES - ESTIPULADAS,
-SE: PUEDAN - HACER EFECTIVAS EN
- 8U" - TOTALIDAD OBLIGADD
- 'SOLIDARIO .QUE - CONST!TUYE
‘EEMPRESA DEL MERITO v

C)QU[ERA DE LAS DBL!GACIONES

- ESTIPULADAS, . SE.'PUEDAN: .HACER =

EFECTIVAS EN 3uU - TOTALIDAD AL
OBLIGADO’ SOLIDAR[O “QUE
CONSTITUYE LA EMPRESA DEL
,'_MERITO

‘D) SER MEXICANO. Y CONV!ENE CUADO

LLEGARE. A CAMB]AR ‘DE
" NACIONALIDAD, . "SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO - MEXICANO
POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
CREFIERE Y A" 'NO ™ INVOCAR - LA
PROTECCION DE- NINGUN ‘GOBIERND
EXTRANJERO, BAJO “PENA DE
PERDER ‘EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD :JURiDICA
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS

CONDICIONES o

. TECNICAS  © Y
ECONOM:CAS PARA" OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
- ESTE CONTRATO, :

)QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES

FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS o
FEDERALES = :

: ‘ 'G):- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y '

~LOS REQUISITOS QUE ESTABLEGE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL. ESTADO

- DE MICHOACAN DE OCAMPO Y.DE SUS

MUNICIPIOS, PARA LAS DEPENDENGIAS -
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL 'EN’' MATERIA ‘DE
OBRA" PUBLICA- Y . LOS. SERVICIOS

B RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI - -
- COMO EL DEL. REGLAMENTO - DE LA T

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

~ DE MICHOACAN DE QCAMPO'Y DE SUS

' FIRMADOS ~ -POR LAS

MUNICIPIOS Y DEMAS- DISPOSICIONES
'ADMINISTRATIVAS 'Y SUPLEMENTARIAS

EN LO QUE NO SE OPONGAN - A LA Vj '
CITADA. LEY,EL CONTENIDG DE LOS® =
ANEXOS, - QUE - DEBIDAMENTE A
“PARTES;, %
INTEGRAN - EL PRESENTE CONTRATO ":)

. AST .COMO LAS -DEMAS. NORMAS QUE - Ve

i)

REGULAN LA - EJEcucléN ‘DE* LOS
'TRABAJOS ' o

)Asi como EL CONTEN[DO DE LOS ﬂf)
ANEXOS . RELATIVOS 'Y - QUE- ESTAZ L
OBLIGADO A PRESENTAR EN TIEMPO Y ¢
FORMA LA DOCUMENTACION QUE SE

LEREQUIERA: T3

QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL smo
DE LA OBRA  OBJETO  DE \ESTE
CONTRATO Y QUE HA CONSIDERAD
TODOS LOS  FAGTORES Qb
INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

Expuesto lo anterior, las partes se someten a

las

siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -
‘LA CONTRATANTE” . encomienda -a "EL
CONTRATISTA” la realizacion de una obra

- publica consistente en. “CONSTRUCCION DE.

- LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA

: _EﬁE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE -
- SEPTIEMBRE DE LA COL. CUAUHTEMOC

'CARDENAS" Y éste. se obliga a realizarla
~ conforme -a los alcances de este. instrumento
{egal; acatando para elio lo establecido por. los
- diversos - ordenamientos, normas; ; programas
" ‘autorizados, presUipusstos;’ proyectos planos,
' -'espemﬂcacuones ‘as{-cotrio “lag normas. de
gonstruccion vigentes en el Iugar donde deban
realizarse los trabajos, ‘mismos ‘gue $e tienen

‘por. reproduc:dos como parte mtegrante de.

"este contrato

SSEGUNDA-' El monto totat del presente

contrato es. de $-755.834.71 (SETECIENTOS
CINCUENTA Y_CINCO MIL OCHOCIENTOS
'--'TREINTA Y_CUATRO PI PESOS 71!100 M.N. )
esta’ cantidad . mcluye LV.A. QUE POR UN
LADO"-SE ~OBLIGA EL" MUNiCIPIO ‘DE
ZACAPU. "MICHOACAN .CON = RFC:

. MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DELT

COSTO ‘TOTAL-DE LA -OBRA, QUE 'SE
, DESGLOSA EN LA SIGUIENTE: CANTIDAD
755,834.71. - $ - 755.834.71

ISET ECIEN‘TOS CINCUENTA Y GINGO MIL

"OCHOCIENTOS - TREINTA - Y —CUATRO
PESOS | 71]100 M.N. 1} DE APORTACION
MUNIC!PAL_ "CORRESPONDIENTE AL

' F’ONDO-'D'E-INFRAESTRUOTURA

' SOCIAL - MUNICIPAL), EN PAGOS POR
ESTIMACIONES DE OBRA; LO ANTERIOR -

CUBRIRA EL PAGO POR MANO DE OBRA Y
LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA
LA CONCLUSION DE ESTA: TENIENDO 108
SIGUIENTES ALCANCES: 428 ML DE
DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE
CONCRETO - REFORZADO DE 15" CON
JUNTA HERMETICA. REALIZANDOSE

. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
'OTORGADAS POR' LA DIRECCION DE -

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

. TERGERA. - . PLAZO DE EJECUCION. - “EL
T CONTRATISTA” se obliga & iniciar "la ‘obra

objeto de este. contrato, ‘el dia 4. DE JUNIO:

. ~DEL2018ya concluxrla a'mas tardar el dia 19’

CDE JULIO DEL 2018 (45 DIAS

. _NATURALES), .

- programa de la. obra que forma parte mtegrai
de este contrato ' . o

conformidad con el

B __"'CUARTA | DISPONIB!LIDAD 'D..E"L
" INMUEBLE. Y |
ADMINISTRATIVOS. qA ‘CONTRATANTE” ”L

'DOCUMENTOS "

:

se' obliga a: poner a’ disposicién - del .

) CONTRATISTA el ‘o-los inmuebles en.gue: o
‘deban llevarse a cabo los trabajos materia de P*aﬂ-
~este contrato, asl como los dictdmenes,

permisos, licenciss y demas - autonzaclones AC/)

- que se requueran para su realfzacmn

V’\
_QUINTA. FIRMA ELECTRON!CA (FIEL) \¥
LA CONTRATISTA" -se _obliga a presentar ~ O
_como parte de fos requ:snos para mtegracion
de 8U expedu&nte fa FIEL del- resmlente de

Y
obra’ que previamente haya Ja mlsma e

_.CONTRATISTA designado * mediante oficio
‘dmgldo a esta dependencia y.gu
‘ mismo que fimhara Ia bitécora convenmonal o
_la bitacora electromca - o

3 Berd el
,‘k

SEXTA. - ANTICIPOS. - Para. que “ELZ

CONTRATISTA” realice en el sitio- dé -los
trabajos la - construcmoh de sus ‘dficinas,
almacenes, bodegas ¢ instataciones y en su
caso para los gastos -de trasiado :
maguinaria y equipo de constriccion e

de los trabajos objeto del contrato, L
CONTRATANTE oforgard wn anticipo del
30.00%, del monto contratado, por lo gue el
importe total de los anticipos a. otorgar
asclende -a la cantidad de $ 226,750.41
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I

(DOSCIENTOS VEINTISEIS _ ~MIL.
SETECIENTOS CINCUENTA F'ESQ_S 41/100
%8 N 1 cantldad que mc[uye el i V A '

Los antlc:tpos estaran a- dlsposmlon del
contratista dentro de’ Ios qurnce (15) dias
neaturales siguientes a'la presentacion de. Ia
fi anza de garantaa correspondlente

_l_os antlc:lp0$ s8. ENTREGARAN a': “ELI.

CONTRATISTA" con antelaclon alinicio de los
trabajos; su atraso sefa motivo para diferir en
igual plazo, a sollmtud de el “CONTRATISTA”
el ‘programa de e}ecumén pactado en la
clausula tercera - del. presante -contrato,
formal:zando -mediante -convenio: éntre- las
partes fa nueva fecha de inicio y. término. Si
“EL CONTRATISTA" no entrega la garantla de
los anticipos 'y de. cumphm:ento del contrato
dentro del plazo sefialado ‘en el ultimo parrafo
del Artfculo 31 de la. Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacsn de Ocampo y dé sus
Munmlplos no’ procedera el diferimiento. y por
Io tanto éste debera’ inigiar y concluir la obra

“la fecha pactada : onginalmente La
amorhzacnén de “los anticipos: “se hara
propomlonaimente en. cada- una  de. las
“estimaciones -por trabajos EJecutados que se
formulen, aplicandose el mismo porcentaje del

anfrcrpo otorgado hasta Ja total amortlzamon =
del anticipo; debiéndose liquidar el faltante por

amort;zar en Ia estlmacu:m final.

- SEPTIMA.- FORMA ‘DE. PAGO - lLas

partes . convienen gie los trabajos objeto
del " confrato, €& paguen mediante la
formulacion de = “estimaciones de
conceptos de obra realmente ejecutados
que reflejen el avarice Fisico de 13 obra, éstas
se. acompanaran de la documemacson gue
acredite la_procedencia de su. pago, las gue
seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a
la  residencia de supervisnén de la
CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuara la revision y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de fos 5 dias habiles
contados a partir de la fecha de su recepcion.
- En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas, las partes tendran 2
dias habiles contados a partir del vencimiento

42 de la Ley de Obras Publicas del Estado de

‘pagaréd gastos financieros conforme a la tasa

~'pagadas y se computaran por dias’ Aaturales'a

- disposicion del contratista.
-El contratista acepta que de cada una de las - .
-estimaciones: qua se le hquuden se 16 haga la

‘dérechos por los servicios de vigilangia,

, ‘del plazo senalado para fa rewsxon, para
- conciliar dichas diferencias, de no ser posible
‘la conciliacion de todas las diferencias, estas
se_resoiveran e lncorporaran en Ia mgunente ’
estmmac;on

En caso . de que ias estimaclones de ios
‘_conceptos de. frabajo ejecutados no _sean

présentadas en el plazo antes senalado ‘ge

. :-podran incorporar’ en-la siguiente "estimacién
para que la. CONTRATANTE mic:le su. tram:te
-de pago :

Las estlmaciones ‘seran, pagadas por fa
_CONTRATANTE dentro de un plazo. ho mayor
a ocho (08) dias naturales contados & partlr de
fa fecha de su. autorizacmn

o En et caso de mcumphm:ento &n el page de
~ estimaciones y de ajuste de costos, .conforme

a lo disptiesto en él tercer parrafo del Articulo

Mlchoacan de Ocampo y'desus MUHICIpIOS la
CONTRATANTE a solicitud: de el contratista

F; :F

gue sobre recargos por falta de Pago oportuno
éstablezca la Ley ‘de - Ingrescs ‘tel Estado,
para el gjercicio fiscal de que se frate. Dichos
gastos sg- calcularan sobre las cantidades no

partir del vencimiento .del. plazo y hasta la
fecha en que ‘se: pongan Jas can‘udades a

deduceioh.del ¢inco al millar por concepto de

inspeccién y-control necesarios’ que realiza la
Secretarfa - de  Confraloria” 'y~ Desarrolio
Administrativo (SECODAEM). . “LA
CONTRATANTE” a través de la Tesorerfa
Genheral del Estado, hara la retenc;on gel
importe de estos derechos.

Mf@ Y?a th JFSJ\S

OGTAVA. - PAGOS EN EXGE
Tratandose de pagos en exceso gue

recibido el contratista, este debera reintegra
las cantidades pagadas, mas los intereses
correspondientes, conforme a la tasa' que
sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
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cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en éxceso en cada caso
y se computaran por dias naturales: desde la
fecha "del pago hasta 1a fecha en que se
pongan efectivamente  Jas - cantidades a
dispc‘a‘sicién de Ia'CONTRATANTE .

NOVENA GARANTiAs - El contratista se
obliga : a_ constifuir "en . forma  términos y
procedlmlentos prewstos por la Ley de Obras
Pblicas del Estado de Michoacén de. Ocampo
y -de sus- Municipios. y. su. Reglamento, -las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
NEICHOACAN CON RFC MZM8501D1JHA

a) FIANZA DE ANTIC]POS EI contratista
debera presentar Fianza a" favor -de “la
TESORERIA DEL-MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON- RFC: MZM850101JHA,
- por la totalidad del monto concedido como
anticipos tanto para el inicio de los: trabajos
objeto del contrato, como para la compra de
equipos -y ‘materiales de instalacion
permanente, la que debera ser presentada
previamente a: la entrega’ de ‘los anticipos
dentro de los 15 dias naturales: siguientes
contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, -la garantia subsistira

- hasta Ja total -amortizacién de- los anticipos - -

otorgados

b) FiANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera
- .sxpedirse a favor de ta TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZAGAPU MICHOACAN
CON'RFC: “MZMB50101JHA, por el 10%
(diez. pot clento) del monto del contrato; esta
fianza debera ser: presentada dentro de los
guince dias’ naturales siguientes contados a
partir de la fecha en que el contratista
-hublere firmado el contrato. Si transcurrido
este plazo no se olorga la fianza, la
CONTRATANTE podrad determinar la
rescision administraliva del contrato.

c) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS ©
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL

CONTRATISTA” para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de

b TG e W i e e ATe T iy b T AT

-~ los trabajos, de vicios ocultos o.de cualquier

ofra. responsabilidad, = garantizara - los
trabajos - dentro “de" tos 5. dias.  habiles
siguientes a la recepcion formal de - los
mismos, sust:tuyendo la fianza vigente  de
cumphm:ento ‘por ofra garantia mediante

fianza .a favor: de la TESORERIA DEL..

MUNIC!PIO DE ZACAPU . MICHOACAN
CON - "RFC: . MZM850101 JHA -~ por. el
'_equwalente al 10% ‘del monto total ejermdo

- --dela-obra con vigencia de 12 mesesa ‘partir

de  Ja; recepcidn- oﬂcxal de - los traba;os
‘ejecutados

d) Pago por Estudms de- Laboratorlo de
obra.- En cumplimiento a las dispogicionigs
establecudas en el Articllo. 53, capitulo VI,
_inciso " C, del” PERIODIGO OFICiAL DEL

" ESTADO .DE" MICHOAGAN, que a la’ letra

dice: “Conforme ‘al monto’ que generén los

“estudios  de laboratorio de obra ‘que sea
adjudicada por.contrato, ya sea por lichacion
pliblica, por invitacién - restnngida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora o “contratista - que ejecute Ia
obra® para.tal efecto. sera Ia Direccion’ de
urbanismo y Obras Publicas la- que indigue
la.cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estlmac;on de ﬁmquito de obra

Para la cancelaclon de las fianzas a que se
“hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad  por parte  de la
CONTRATANTE, {a -institucion afi anzadora
procederd - a su cancelamon previa
autorizacion por eserito de la Tesorena en
tal sentido. En caso de presentarse errores,
defectos 0 vicios  -otultos, ja
CONTRATANTE lo  comunicara de
inmediato y por escrito al contratista, asi
como a la afianzadora para fos efectos
" procedentes. Al término del plazo de un afio
a partir de la fecha de entrega de la gbra, d
no existir inconiormidad por parte
CONTRATANTE, esta solicitara a
Tesoreria la cancelacion de la fianza
respectiva. '

- Para el casc de que por circunstancias

extraordinarias se autorice la profroga al
plazo establecido para la terminacion de los
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Trabajos a que se refiere la flanza, o existe
_espera o bien se hublese celebrado convenio
‘modificatorio; Ia vigencia de la fianza guedara
:autométlcamente prorrogada . en
_goncordancia -con’ dicha prorroga: 0 espera
«debiendo e/ contratista . realizar . los  tramites
- hecesarios ante la afianzadora: ¥ presentar la

constancia- que  asi o - acred:te, ‘siendo

«oblzgacmn de la. contratlsta ‘pagar- todas las
_-pnmas para la prorroga y amphamon de Ia
--mgenma o

DECIMA.-. AJUSTE DE COSTOS Cuando
durante la .vigencia - dél - contrato ocurrah
c:ircunstancras ‘de orden -ecohdmico. . no
previstas ‘en el contrato peroque de- hec:ho y
sin dolo; culpa Y neghgencra o meptltud de
cualquiera - de -las:. partes _contratarites,
“determine un aumento o reduccion ‘mayor al
5% de los cosfos de-los’ trabajos aun’ no
ejecutados - ‘coriforme -al . programa pactado
dichos cOstoS podrar ser revisados a ‘solicifud
de el - CONTRATISTA o de |Ia
CONTRATANTE el ‘aumérito. .o reduccion
correspondlente debera constar por escrito y
no_serd aplicable a los materiales adquiridos
con ¢l anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “determme

“que-es-procedents -&l-ajuste * decostos, su’

célculy se llevara a cabo conforme al Articulo
47, fraccion Il del Reglamente de fa Ley de
- Obras Publcas del Estado de Mlchoacan de
- Qcampo y.de sus Muricipios.

El ajuste - de costos que corresponda a los
trabajos ejecutados  conforme a  las
estimagiones -torrespondientes debera
cubrirse por la CONTRATANTE a solicitud de
“EL. CONTRATISTA” a mas tardar dentro de
les 30 dias naturales siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE resuelva por escrito e
aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha
en que se haya producido el incremento en el
costo de los insumos respecto a la obra
pendiente de ejecutar, conforme al programa
de ‘gjecucion pactado, o en caso de existir
-atraso no imputable al contratista con respecto

al programa v;gente cuando el atraso sea por

‘-Cuando I '
contiatista 'y la CONTRATANTE NY - se
'.encuentren dentro’ de- los pubhcados por- el
Banco - de . ‘México, la" CONTRATANTE

‘contratista considere ensu propuesta.

'DECIMA-PRIMERA. - RECEPCION ‘DE "LOS

la tetminacién de los trabajos que le ‘fueron
" enomendados 'y ésta eh.un. plazo de quince
{15) -dlas habiles, verificars que estos se

recepeion . correspondiente, la cual debera

 causa imputable & e CONTRATISTA

procedera el ajuste dé costos exclusivamente

parala obra péndiente de- ejecutar conforme al
- programa que se encuentre en wgor '

Los mcrementos 0 decrementos de los costos

“de los insumos seran’ calculados con base a-
_los relativos o indices que determme el. Banco
de MeXICO . -

" relativos qUé reqmera el

procedera a. catcularlos conforme a los precios
de mercado que sé mVestaguen, solicitando fa

~opinién -ylo. validacién de Ia ‘Secretaria de
. Comunicacsc)nes ¥ Obras Pubncas

Losﬁ precnos ongmales de! . contrato
permaneceran fijos hasta la terminacién de'Jos
trabajos contratados. El ajuste se aphcara a
los costos directos, consefrvando_constantes
los. porcentajes de indirectos . y - utilidades
originales durante el ejércicio del contrato;. el
costo por finantiamiento estars sujeto-a las
varidciones . de Ja tasa ‘de’ interés que el

TRABAJOS.- “EL ‘CONTRATISTA"
gomunicarg por escrito a la CONTRATANTE,

encuentren debldamente concluidos y deritro
de Jos 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la
verrflcacaon realizara la reécepcion de los
mismes, formulahde el Acta de entrega —

contener la siguiente informacion: lugar vy
fec:ha de la recepcitn, nombre Sge~

:nter\nenen descripcion de las obras que s
reciben; fecha real de terminacion de los
trabajos; relacién de estimaciones pagadas; -
créditos a favor o en contra de las partes y
saldos; garantfas que continuaran vigentes;
observagiones relacionadas con los trabajos y
fecha y hora del cierre del acta.

/. | May?'ﬁa de Jej—u% FT
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sean |dent|ficab[es y susceptlbles de utlllzarse :

DECIMA SEGUNDA B FIN!QUITO Y

-LIQUIDACION - Una vez formalizada la .

recepcion fisica de los trabajos ambas. partes

‘procederan en un.plazo no mayor de diez, (1 oy .-
" dias naturales posteriores a dicho evento, a -

elaborar: el fi mqu:to correspondlente el cual
debera mciulr e : :

1 PIanos deﬂmtlvos de Ia obra;
“II.- Contrato asignado;
L= Estlmamones deﬂmtwas
V.- Bitacora.de ‘obra; o
V.- Constancuas de amorﬁzamon tota! de
an’ucupos Tt
V.- Pagos efectuados con cargo ala obra '
V- ‘Acta entrega recepmon
Vil Fianzas;
1X.- Resumen financiero de la obra _
X~ "Resultado  ‘de las ‘. pruebas “de
:"Iaboratono CUando hayan SldO sohcrtados
Vo ;
Xl.- Reporte fotogréfico

Una vez recop:lada fa. mformacmn y

-_documentacron descnta, y determmados los -

saldos a favor o én contra de la partes de
ser el caso la CDNTRATANTE pOndra a
dlsp'__SIclon de fa CONTRAT!STA- i

correspondlenteg ‘o, "bien -

reintegro de los umportes que 'rasulten

debi¢ndose formular el acta’ admlmstratwa
enlaigiie se ‘consigne Ja extmmon de los

'-derechos Y obligaciones astimidos por las

partes en el presente contrato E)(cepcion
hecha 'de las garantias -que. ‘deban
preva!eeer a favor de Ia CDNTRATANTE

DECIMA TERCERA AMPL!ACION DEL
MONTO O PLAZD DE' CCONTRATO. - Por
razones debidamente fundadas y motivadas,
se podra modificar el -monto y/o el plazo
estipulados en'el presente contrato, mediante

' convenios, siempre y cuando  estos,

considerados conjunta o separadamente no
rebasen el 25 % del monto o plazo pactado en

e CONTRATANTE” podra efectuar
_.l‘ecepc:lones parciales cuando 88U juicio
~existieren _ trabajos terminados y sus partes

este 'contratd i impliguen: 'varlacmnes

substanmales al proyec:to orsgmal

_' Si fas modlﬁcamones exceden del porc:entaje‘

mdlcado se debera celebrar, por una sola vez
un “ convenio - adicional entre Jlas . partes
respecto”de las nuevas condlciones, dichas.

- modificaciones no podran, .en ‘modo a!guno_
- afectar Jas condiciones que. s&’ refieran a la

natura!eza y caracteristicas. esenclales de Ia |

© obra: objeto: del . presente contrato;

convenirse para’ eludir ‘en cualquler forma el

- cumplimiento de . la - ‘Ley. ‘En ‘caso. de
'-'sUscrlpcaon de convenios, EL. CONTRATISTA

-obliga - a " actuahzar ) _Ia_s f_la_n_zas__

: _correspondlentes

DECIMA CUARTA REPRESENTANTE DEL_
-CONTRATISTA. - El contratista 88" ﬂbllga a

establecer antlczpadamente al" inicio "de lbs

- trabajos en gl sitio de ejecucnon de estos, un:
“tepresentante’ permanents, que: fung;ra como

supenntendente de -construccion, el cual

“debera. tener poder ampllo vy sificients para
tomar: .decisiones en_todo: lo relacionado - al
‘cumplimiento: ‘el ‘contrato, . asi
“conocimientos. .- ‘experiengia técnica -.para la
-correcta EJeOUGIDn de Ios trabajos o

Ios

La CONTRATANTE se reserva el derecho de
~ 8u . aceptacion el cual | podra ejerc:er en
_ cua!quner tlempo

DECIMA QUINTA - RELACIONES

'LABORALES. - MEL CONTRATISTA” Cormo
-empresario y patron del personal que: ‘emplea
~con "'motivo: de los trabajos: materia de este

cofitrato, “sera ‘&l lnico. responsable de lds
obligaciones- denvadas “de"las disposiciones

legales y deméas. ordenamientos en materia de

trabajo y de seguridad social, - “EL
CONTRATISTA” conviene ‘por. lo misfe
resporider de todas las reclamaciones quensy

8N

ANES

M'az/?a Aﬁp; Ne

trabgjadores presentaren ‘en su ‘contia © EhN A

contra de “LA CONVOCANTE” en relacion con
los frabajos objeto del contrato, debiendo
cubrir cualquier importe, prestacion o crédito
que de ello se derive.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL .

CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" e
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obliga .a -que 'a satisfacci ion la-

C“CONTRATANTE”, los materiales y: eqmpo de

~invstalacion permanente, que se utilicen en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato,

cumplan con las hormas de calidad de los

miateriales y a que la realizacion de todas y

cada una de las partes. de dicha -obra se
efectlen ~ de -conformidad  ‘¢on . las

' -_espemﬂcamones v en -apego- al ' proyecto
‘pactado por las partes.y. que se describen en’

- los anexos al presente: contrato, asi- como a
responder por 'su clenta’ y riesgo - de los
' defectos y Vicios deld misma y-de los dafios y
‘perju:mos que por inobservancla 0 neglfgencia
~de su parte se lleguen ‘a  causar a.la

“CONTRATANTE” 0a terceros, en' cuyo caso,

86& haré efectiva la garantla otorgada para. al
‘cumplimiento de! contraio hasta por el monto
Tatal de [a m:sma O ‘

EL CONTRATISTA es la ‘Gnica responsable
de la ejecucion dé los: trabajos y esta obligada
a. sujetarse a todos los reglamentos 'y
ordenamientos - de las autor[dades en_materia
‘de -construccion, segundad Y uso.de la via
puibfica,  asi - como’ de las dasposmlones
establecidas  al efecto © por LA
CONTRATANTE “por. " lo que - lag
responsabilidades, los danas y perjumlos que

“fesulten por $u |n0bservanc:ia seran a su tctal‘ o

y absoluto cargo.

L CONTRATISTA se obliga a no ceder a

terceras personas - fisicas ‘6 ‘morsles sus
derechos Y- obhgacrones derivados de .&ste
canttato y sus anexos, asf{ como los derechos
de ‘¢obro sobre los  bienes o6 trabajos
‘ejecutados que ampara este contrato sin la
previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
C{)NTRATANTE”

-DE.C!MA SEPTIMA. " PENAS
GONVENCIONALES, - “LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verificar si jos trabajos de
la "obra objeto de este contrato, se astan
ejecutando por “‘EL CONTRATISTA" de
acuerdo con el programa de &jecucién de obra
autorizado, para lo cual “LA CONTRATANTE”
. comparara periddicamente el avance de los

trabajos, en el entendido de que la obra mal -

ejecutada se tendra por no realizada.

Si como- conseouenma de la- verificacion -y
" comparaciones se ‘observa’ que el importe de.
la obra realmente ejecutada es merior- que ef
-importe. de lo que debid realizarse conforme al
- -programa pactado por causas imputables a EL .

CONTRATISTA, " "LA - CONTRATANTE"

~ procederd a retener en total el 10.00% de Ia

diferencia  entre - el ‘importe - de - fa. obra

- ‘realmente ‘ejecutada y el importe: de’ Ia que
. debio realizarse, esta peha se apnc:ara por dia
. de. retraso imputable al contratista: qumcena a
- quincena -se hard |a - verificdcion 'y en " las’
-_-estimamones se hara la. _retencién el monto
'que restlte, este’ procedlmlento se -aplicara
. hasta el térmmo del plazo-de. ejecuc:on delog
- trabajos de la-obra objeto de este contrato o

&n su gaso, en el convenlo de mod:ﬁcac:lon del

B 'plazo

: S “EL CONTRATISTA" no ’termlna Ia obra &nh

(=1 fecha pactada en el presente’ contrato ‘o

- existe atraso enla entrega de alguna parte de

la obra, para el uso. de terceros o para Iniciar
los trabajos en  que mtervengan otros

‘contratlstas en la misma area de Trabajo, se
~aplicars ‘tina pena: convencional a“favor del
Erario Estatal del 10.00% sobre el valor de los &

traba;os pendlentes dé realizar y- hasta &l

. momento .en - que dlcha obra quede y
"'jdebxdamente conclwda .

lndependlentemente de Ia aphcaenon de ‘las
penas. convencionales, senaladas en los

“pérratos - anteriotes, . ‘LA CONTRATANTE
podra optar entre exigir el cumpllmlento ‘del

contrato o Ia rescisidh del mismo, y si da lugar
a ello, la afectacién. de la fianza - de
cumpllm|_ento.

En ¢l caso de: que se hayan efectuado ajustes
de costos a los precios unitarios, ‘la
penalizacion comprendera el pretio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos™se
harén los cargos que correspondan por &l
atraso en la entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomard en cuenta las
demoras motivadas por casc fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por “EL
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CONTRATISTA", vy autorizadas por - LA
CONTRATANTE e -
_DECIMA OCTAVA - SUSPENSION
TEMPORAL - DEL CONTRATO, - ‘LA
GONTRATANTE” en - cualquier momenta por
causas justificadas-o por razones de. interés
general, podra suspender temporalments en
todo 0" en parte 10s - trabajos ‘dé -la ‘obra
contratada - sin- que  ello - implique  su
term!nat':lon deflnltlva T

Para’ el supuesto de ia suspensnon dela obra
el -presente  contrato  podra . continuar
produciendo. todos sus - efectos legales una
vexz que hayan .. desaparecido las causas que
mottvaron dIChB suspensmm i

Cuando por caso fortuito 0 fuerza mayor se
imposibifite 1a continuacion: de los trabajos el
contratista podra. suspender los frabajos de la
obra, " presentando-. “por - escrito - a fa
CONTRATANTE las justificaciones que
~sustenten lo- anterior y 6n su caso, podra
sol:catar fa terminacién’ anticipada del contrato
la. . CONTRATANTE  “resolvera sobre

procedsncia- o impracedencia de dlcha
solicitud -dentro. de los 20 “dias - ‘naturales
mgwentes ala recepclon de la misma; en caso

-de-negativa, sera riecesario que &l contratista

obtenga de la autarldad judicial la declaratoria
correspondlente

Cuando se determine ‘gue concurren razones

de’ mteres general, caso fortuita ‘o fuerza
'mayor que - den Origen a fa terminacion
antlclpada del contrato, la CONTRATANTE
pagard a LA CONTRATISTA fos trabajos
EJecutados -asi” ‘como - los gastos “ho
recuperables slempreé. que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el objeto del
contrato.

Una vez determinada la terminacion
anticipada del contrato la CONTRATANTE
procedera a la recuperacion inmediata de los
anticipos no amortizados, y de los materiales y
equipos’ proporcionados por la
CONTRATANTE, no incorporados a la obra
instalaciones o inmueble, levantando con o sin

' -aphquen “la-

‘niega a reparar alguna parte de esta qu\ N3

la comparecencia de EL CONTRATISTA acta

circunstanciada del estado - en que se
encuentre |a obra en el supuesto de que EL
‘CONTRATISTA no devuelva los’ materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contades a partir -de la fecha que se le

' reqmera se procederd’ a realizar las acciones

legales conducentés ‘sin perjuicio- de ‘la
‘denuncia que se presente. ante ‘la autoridad
competenté por el o los delitos que resulten

“-asl ‘como ‘por fos. danos Y. perjulclos que se
. -causen al Estado

."DECIMA NOVENA. - RESCISION

 ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, - “LA
' CONTRATANTE"

podra. rescmdsr
admlmstratwamente este contrato. por causas
imputables a8 LA CONTRATISTA, - por el

_ ‘mcumphmrento de las obhgacmnes pactadas

La contravancmn ada Ley de Obras Publicas

del Estado de Michoacan dé- Ocampo y de sus
Municipios, © y . demds disposiciones
administrativas sobre la materia, asi como el
mcumphmiento de - cualquiera de las

~obligacicnes de la contratista que se deriven

del presente contiato, dard derecho a su
résdision inmediata sin responsabmdad para
“LA CONTRATANTE" ademas de que se le
“contratista -
'convenc:ionales conforme & lo establecide en
este contrato, 'y se hagan efectlvas las
garant:as otorgadas

Las causas que pugdan dar lugar a la
rescision por parte de “LA CONTRATANTE"
sin’ neceSIdad de declaracién judicial, son las
que a contlnuacion se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en [a. fecha convenida.
2.- 8i suspende injustificadamente la oby,

reichiazada por defectuosa.
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con
lo estipulado en este contrato y sus anexos, o
sin motivo justificado po acata las érdenes
dadas en forma
CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de
trabajo v a juicio de “LA CONTRATANTE", el
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afraso  puede  dificultar  la . terminacion
satisfactoria de [a obra,

‘5.« 8i no cubre. oportunamente los salanos
pagos o si hace sesién de bienes- en forma
gue afecte al contrato, :

G.- Si se declara en qmebra 0 su5pen5|on de
pagos. .

7.- 8 "EL CONTRATISTA" no - da a ‘LA
CONTRATANTE” “las’ ' Dépendencias
Oficiales que. tengan facultad de. intervenir; las
facilidades,. informacion.- y- datos necesarios
pard |a mspecmon, vigilangcia. y- superVISIon de
materiales; y trabajos, . .

‘8.~ Si el contratista subcontrata parte o la
totalidad de la obra sin ia autorlzamon escrlta
de “LA'CONTRATANTE". = .. .
9.-En general -porel mcumpllmlento por parte
- de “EL- CONTRATISTA? de cualquier ofra’ de
fas = obligaciones - derivadas  del presente
contratoy sus anexos, de la Ley aphcable yde
las . insfrucciones . que . le ~de LA
CONTRATANTE” respecto a la ejecucion de la
obra objeto del contrato

En caso de |ncump!|m|ento o violacion - por
parte - del “contratista de Cualqwéra de las
obhgac:iones consignadas a U cargo en este
contrato, ‘LA CONTRATANTE” podra  optar
entre exigir el cumphm:ento de este, aplicando

-en-su -caso fag- penas - convenidas, o~ bien

declarar ta rescigién administrativa en los
términos . antes anotados 8B LA
CONTRATANTE” opta. por-pedir la rescision
“EL CONTRATISTA estara obligada a pagar
por: Concepto de sobrecosto de’ los traba;os no
ejecutados y por dafios y. perjuicios tina-pena
convencional equivalente al monto total de las
garantias otorgadas

Cuando ‘LA CONVOCANTE” determine
rescindir el contralo, dicha rescision -operars
de pleno derecho y sin necesidad de
-declaracion judicial, deb:endose notificar por
escrito a ‘EL CONTRATISTA”, exporiendo
debidarnente las razones. que dan origen a la
rescision; una vez notificada la rescision, EL
CONTRATISTA, en un plazo de veinte dias
nafurales a partir de la notificacién, podra
exponer lo que a su derecho convenga, si
transcurrido este plazo no manifiesta nada en
su defensa o si después -de analizar las

_LA CONTRATANTE
CONTRATISTA' fa rescus@n adm[mstratwa del
‘comrato ~dentro ‘de !os diez" dias habiles

' razones adumdas LA CONTRATANTE estima

gue no son sahsfactonas dictara la resolumon
de rescisién administrativa, 0 en su caso de

revocacién, dentro de un término de veinte -

dias _naturale's;: siguier_nte’s a la fecha en que
reciba el escrito de respuesta  de LA

'CONTRATISTA, o del vencimiento del plazo
. concedldo para tal efecto

notnflcara ‘a- EL

snguientes ala fecha de Ia resolucmn

Una vez notlﬁcada la resmsnon admmlstratlva

_-del contrato, LA’ CONTRATANTE Pprocedera a

hacer efectivas las garantias,.y no cubrird los

-importes resultantes de trabajos e}ecutados y
‘atn’ no -liquidados,: hasta que se otorgue el
Afiniquito correspondiente 1o que. deberd ocurrir

dentro . de. - Ios cuarenta - dias naturales

slgu&entes & la fecha dé notificacion ‘de 1a

resc:snon
VIGESIMA - SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS - “EL CONTRATISTA" debera

efecutar - dxrectamen'te y bajo su  total
resporisabilidad; los conceptos de trabgjo y rio

podra encomendat la ejecucion’ de los trabajos
parc:al () totarmehte ‘a otro dontratista, ses

persona_ fisica .o moral - excepto previa
autorizagion por  escrito - de LA
CONTRATANTE’, en. cuyo taso, a ejecucion
dé estos guedara bajo tofal responsablhdad de
“EL CONTRATISTA”

VIGESIMA PRIMERA. . RES[DENCIA DE
SUPERVISION. - “LA CONTRATANTE" én
cumphmlento de ‘lo dispuesto’ “por la

normatividad aplicable al presente contrato,

deagnaré a un representante directo en la

‘obra, -quien estara facultado para tratar- tados

Ios asuntos relaclonados con Ios .tr

vetificar que Ias obras objeto de est'e cont-rato,
se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa aprobado, para lo
cual, “LA CONTRATANTE” comparara
periddicamente el avance de la obra, asi como
el importe de los trabajos ejecutados, con el
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de los gue debieron realizarse en-los términos
del programa, enla inteligencia de que,al
efectuar dicha ‘comparacion,: la - obra . mal
ejecutada se tendra por norealizada; :
Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara. ia
mspecclon de fa calidad de los matetiales que
vayan .a- utilizarse. en “la egjecucion’ de los
trabajos ya sea en gl smo de estos o-en !os

' Iugares de adqwsmton R .
.La “Residencia. -de’ Super\nsmn Serd {
_-responsable “de - la apertura; - custodia- -y

permanente; -actualizacion de la Bitacora de
Obra, asf como de verificar que los trabajos se
realicen conforme a lo pactado en sl presente
contrato, revisar las estimaciones de trabajos

‘ejecutadosy. “en - forma. conjunta con la

resideéncia - .de .construccvon de - EL

_CONTRATISTA aprobarias y farmarlas para
_ Esu tramlte de pago

: _VIGES!MA SEGUNDA OBL!GACIONES
"DE.LAS PARTES. -. Las partes. se ubllgan a

SUJetarse estnctamente para la €jecucion de la
obra objeto -de este contrato, a todais 'y cada

una de Ias ctausulas que lo integran Y '8US
anexos, - asi ~como  a los términos,
lineamientos, procedimientos y-requisitos gue.

~establece la Ley de Obras. Plblicas del Estado -

.de Michoacén de Ocampo y de sus MUHICIDIOS'
y su - Reglamento, -y - deméas . hormas 'y
disposiciones’ admlmstratwas que’ Ie ‘sean
) apilcables . ‘

2 _'_VIGESIMA TERCERA Q mTERpRETAc;oN_
Y CUMPLIMIENTO. - Para la- Interpretacion y -+

cumplimiento del. con‘tratﬁ* asf comg'para todo
~aquelio que ne este expresamente estipufado
en el ‘mismo, las  partes ‘se someten. a la
_jur;sd:cclon Y. competencla de: los: Tnbunales

-dé esta ciudad de Zacapy, Michoacan, por-

tanto “EL CONTRATISTA" renunciaj_' .
.que ‘pudiera’ corresponderle por razén: ‘de su
domicilio presénte, futuro o por cua[qmer bira
cauSa ‘

"EI presente contrato se firma en fa cJud
Zacapu, Michoacan a 01 dé junio de 2018."

POR LA CONVOGANTE

SINDICO Y ENCARGADO DE DESF’ACHO

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

- EL COMITE DE OBRA
PRESIDENTE

LIC. VICTOR PEREZ GARCIA

C.ROBERTO MAXIMINO LUNA MOJICA

SECRETARIO

C. KARLA JUDITH AVILA FLORES
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LACONTRALORA ~ TESORERO
C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA C. AMPARD MANZO MARAVILLA
EL TESORERO VOCAL
C.P. YSMAEL DANIE] "C. JULIA [SABEL CERVANTES
CERVANTES
» ‘

e w*u msa‘ﬁ’% 5.
215 - 2018

EL CONTRATISTA

pY A
M‘F‘f’yi & :le .-(.3.35.( S }/q: .
C. MARIA DE JESUS PEREZ FERRER
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
VEGAPE S.A.DEC.V.
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