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CONTRATS DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-002-F4/CONT-004/2018 BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO

DETERMINADO Y POR UNIDAD DE CBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON Lo DISPUESTO EN LOZ
ARTICULOS 26 ¥ 36 DE "LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL E4TADO DE MICHCACAN" MISMA QUE RIGE EL PRESENTEY
QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA COMQ "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA
TAMBIEN POR LO DISPUESTO EM EL REGLAMENTO DEL COWITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL NHUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN,
PUBLICADO EN EL PERIODICG OFICIAL EL 24 DE ABRIL DEL 2018 QUE DE {GUAL MANERA SUCESIVAMENTE SE
DENOMINARA COMO "EL REGLAMENTO", CELERRAN POR UNA PARTE EL MUMICIFIO DE ZAGAPU MICHOACAN CON
REC: MZM250101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO ¥ PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO 8E LE DENOMINARA “EL.
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA EN ESTE ACTC POR: ©. G ERARDO TORRES GCHOA,- LIC, VICTOR PEREZ
GARCIA, C. YERIDA Y AZNIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUIND E ING. MARCO ANTONIO
BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, BINDICEO, CONTRALOR, TESCRERO Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIVISMO LOS €. MARIA ELENA PINEDA ORNELAS, JUAN PRADO AREVALD, JUANA
AGUILAR AVILA, JOSE ALFONZO RICS ESTRADA ¥ CINTHYA ALEJANDRA RAMOS ABONCE., EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERD, er VOCAL ¥ 2° VOCAL DEL COMITE DE LA OBRA; INTROBUCCION DE
DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE_RODAMIENTO EN CALLE 5 DE MARZO, MELCHOR
OCAMPO, GUILLERMO PRIETQ Y BATALLA DE PUEBLA EN LA COL, IGNACIO ZARAGOZA; Y POR LAOTRA FARTE C.
YURITCY RAMIREZ MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO ¥ PARA EFECTOS DE LA CELEBRACICN DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON | AS SIGUIENTES DEGLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES;

I, ELAYUNTAWENTO DECLARA

Ay SERUN AYUNTAMIENTD LEGALMENTE
CONSTITUIDO, AVALADO ¥ APQYADO POR
EL REGLAMENTO ADMIMISTRATIVC
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA
FEDERAGION Y LA LEY DEL EST ARO DE
MICHOAGAN DE OCAMPO, REFERENTE A LA
ALJULICACION DE OBRA PUBLICA CON i EL CONTRATISTA DECLARA!

OMICILIC DE SUS REPRESENTANTES EN ]
g A&i@lo MUNIGIPAL S,EN FSE ES SER UNA PERSONA FISICA AL CORRIENTE DE
: SUS OBLIGACIONES LEGALES Y DEDICADA Al

B) REQUERIR LA PRESTACION DE LOS LIBRE EJERCICIC DE 88U ACTIVIRAD
BERVICIOS QUE SENALA EN EL CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA

CLAUSULADG DEL PRESENTE CONTRATO Y URBANA, SERVIZIOR PUBLICOS, CEMINOS ¥

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS ¥ CONTRATACIONES DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIC DE ZRCAPU,
MICHOACAN, PUBLICADO EN EL PERIODICC
OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016.

sUs ANEXOS CON  LOS  TERMINOS PUENTES CON RFC: RAMYTTE416TLE; Y TIENE

. 51U DOMICILIO FISCAL EN: EMILIANG ZAPATA
NG, 845, ZIPINIED, JMENEZ MICHOACAN, C.P.
58762 CUENTA CON EL REGISTRO DE SCOP
NO, GEM/SCOPPC9417/2017, PADROM

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE
TAMBIEN ESTABLECE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY"
EN SU ARTICULO 1°, FRACCION It Y EL

PARRAFO 5° (ADICIONADG, P.O. 28 DE MUNICIPAL EN TRAWITE.

ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI
COMO Lo ESTIPULADC  SEGUN  EL
CAPITULC V¥ ARTICULO 34 Y 35 DEL
"REGLAMENTO".

A) QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y
SUFICIENTES LOE ONOCIMIENTOS,
EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
ORLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE LAS
RELACIONES CON LOS TRABAJADORES QUE
EN $UJ GASO TENGA 0 LEEGUE ATENER.

Rameror A

e

€y  QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE

: CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDMCACION DIRECTA;
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDC EN "LA LEY", Y SU
REGLAVMENTC Y EL CAPTULO M

AR'I%ULOS 20 Y 32 DEL REGLAMENTO DEL
T

co WBRA PLBLICA,
1

4\{‘:*&

o
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A) EL C. YURITCY RAMIREZ MARTINEZ, EN 8U

CARACTER DE "CONTRATISTA" , SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARID CON EL "AYUNTAMIENTO® Y "EL
COMITE", RESPECTC DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" ¥ A FAYOR  DEL
"AYUNTAMIENTC" Y "EL COMITE", CON 1A
SOUDARIDAD  QUE ESTABLECEN LOSB
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CORIGO CIVIL
DEL ESTADG DE MICHOACAN, PARA QUE
EN CASC DE QUE "EL CONTRATISTA"
INCUMPLA CON

CUALESQUIERA DE LAS QBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE  PUEDAN HACER
EFECTIWVAS EN 5S4  TOTALIDAD AL
CBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE LA
EMPRESA DEL MERITO.

BYCUALQUIERA DE LAS OBUGACIONES

ESTIPULADAS, SE  PUEDAN  HACER
EFECTIVAS EN BU  TOTALDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIC QUE CONSTITUYE LA
EMPRESA DEL MERITO.

C)DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,

CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIGNALIDAD, SEGUIRSE CONSIDERANTI
COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR
LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO
DERECHO DERIVADO DE EST.E CONTRATO.

DYQUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA

CONTRATAR Y REUNE 1AS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
CBJETO DE ESTE CONTRATO.

E) QUE NG TIENE ARDEUDOS FSCALES FIRMES

A S CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES

FY QUE CONOCE EL CONTENDO Y 1QS

REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY,
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN
MATERIA DE OBRA PUBUCA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON  LAS
MISMAS, AS! COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA EEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS ¥ SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA LEY,
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE

DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEG ! EL PRESENTE
CONTRA TO, AS O AS DEMAS

NORMAS QUE REGULA
LGS TRABAJOS.

JECUCION DE

a)

H)

QUE CONOCE EL CONTEMDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY,
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION  PUBLICA
ESTATAL EN MATERIA DE QOBRA PUBLICA
¥ LOS SERVICIOB RELACIONADOS CGON
LAS MISBMAS, ASI COMO EL DEL
REGLAMENTO DE "LA LEY" Y DEMAS
DISPOSICICNES  ADMINISTRATIVAS Y
SUPLEMENTARIAS EN LO QUE NO Sk
OPONGAN A LA CITADA LEY, EL
CONTENIDO DE  1O8 ANEXGS, QUE
DERIDAMENTE  FIRMADOGS POR  LAS
PARTES, INTEG RAN EL PRESENTE
CONTRA TO, AS! CONIG LAS DEMAS
NCRMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE 1Q8 TRABAJOS.

ASl COMO EL CONTENDO DE LOS
ANEXDS  RELATIVOS Y QUE  ESTA
OBLIGADC A PREBENT AR EN TIEMPO Y
FORMA LA DOCUMENTACION GUE SE LE
REQUE=RA:

QUE CONOCE DERIDAMENTE EL 8ITIO DE
LA CBRA OBJETO DE ESTE CONTRATG Y
QUE HA CONSIDERADO TODOS LOB
FACTORES QUE INTERVIENEN EN &1

TN N mp‘l

Expuesto lo anterior, las partes se someten a
las
sigujentes:
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N CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA
ONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
EA REALIZACION DE UNA OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN " INTRODUCCION DE DRENAJE
SANITARIC Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO EN CALLE & DE MARZO, MELCHOR

CCAMPO, GUILLERMO PRIETG Y BATALLA DE
PUEBEA EM LA COL, IGNACID ZARAGQ& Y ESTE
SE OBLIGA A REAUZARLA CONFORME A LOS
ALCANCES DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL,
ACATANDC PARA ELLO LC ESTABLECIDO POR
LOB DIVERSOS ORDENAMIENTOSB, NORWAS,
PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS,
FROYECTOS, PLANQS, ESPECIF CACIONES;, A3l
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REAUZARSE LOS TRABAJOB, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- EI MCONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE $1,598,302.77 {UN MILLON
TRESCIENTOS _NCOVENTA Y _ OCHO Wil
TRESCIENTOS DOS PESOS 771100 M.N.), ESTA
CANTIDAD INCIUYE VA, QUE POR UN LADO SE
OBLIGA EL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN
CON RFC: MZMS50101.JHA A PAGAR EL 100% DEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSAEN
1A SIGUIENTE CANTIDAD DE §1,398.302.77 (UN
MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCCHO MIL
TRESCIENTOS DOS PESQS Trgg MN) DE
APORTACION MUMICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018 (FONDO i), LO ANTERIOR
CUBRIRA EL PAGO PCR MANG DE OBRA Y LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE ESTA Y TODOS
L05 MATERIALES HASTA LA CONCLUSION DE LA
SISMA; TEMENDO LOS SIGUIENTES ALCANCES:
[ REALIZARAN TRABAJOS DE 230.00 MIL MTS.
SINTRODUCCION DE  DRENAJE  SANITARIO Y
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTC
EN_ CAELE B DE MARZD, MEILCHOR OCAMPC,
GUILLERMO PRIETD Y BATALLA DE PUEBLA EN
LA COL. IGNACIO FARAGDZA" REALLZANDOSE
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
OTORGADAS FOR LA DIRECCION DE URBANISMO Y
OBRAS PUBLICAS.

TERCERA- PLAZO DE  EJECUCIONM- “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DMA 22 DE
FEBRERD DEL 2018 Y A CONCLUIRLA A MAS
TARDAR EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL. PROGRAMA DE LA OBRA,
QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE
CONTRATO.

CUART A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥
DOCUMENTOS ADNANISTRATIVOS. - LA
CONTRATANTE" SE  OBLIGA . A PONER A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O L0OS
INMUERLES EN QUE D LLEVARSE A CABO
LOS TRABAJOS MATERI STE CONTRATO,

© A8l COMO LCS DICTAMENES, PERMISOS,

LICENGIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).-"ELLA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR
COMD PARTE DE LOS REQUISITOS PARA
INTEGRACION BE SU FXPEDIENTE, LA FIEL
DEL RESIDENTE DE  OBRA QUE
PREVIAMENTE HAYA LAEL  MISMA{O)
CONTRATISTA DESIGNADO MEDIANTE QFICIO
DIRIGIDC A ESTA DEPENDENCIA Y QUE 8ERA
EL MISMO QUE FIRMARA LA BITACORA
CONVENCIONAL ) LA BITACORA
ELECTRONICA.

BEXTA.- ANTICIPGS.- PARA QUE “EL
CONTRATISTA® REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCGCION DE SUS
OFICINAS,  ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU) CASQO PARA LCS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIAY
EQUIPO DE CONSTRUCCIGN E INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATC, LA
CONTRATANTE OTORGARA UN ANTICIPO DEL
0%, DEL MONTO CONTRATADQ, POR LO QUE
EL IMPORTE TOTAL DE LOS ANTICIPCS A
OFORGAR ASCIENDE A LA CANTIDAD DRE
3060 ( 00 MM,
CANTIDAD QUE INCIUYE El LV.A,

LOS ANTICIFOS ESTARAN A DISPOSICION
DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE
{(15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA
CORRESPONDIENTE.

OS5 ANTICIPOS SE ENTREGARAN A "EL
CONTRATISTA" CON ANTELACION AL INICIO
DE LOS TRABAIJOS; SU ATRASO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZC, A
SOLICITUD DE Ei "CONTRATISTA", EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADD EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL  PRESENTE
CONTRATO, EORMALIZANDS  MEDIANTE
CONVENIO ENTRE LAS PARTES LA NUEVA
FECHA DE INICIO Y TERRNING., & “EL
CONTRATISTA" NC ENTREGA LA GARANTIA
DE LOS ANTICHPOS ¥ DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DENTRO DEL PLAZO SENALADO
EN EL ULTIMO PARRAFG DEL ARTICULO 3
oE LA LEY", NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO
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ES"I" DEBERA IMICIAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA

FECHA PACTADA ORIGINAL MENTE. LA AMORTIZAGION DE
LOS ANTICIFOS, SE HARA PROPORGIONALMENTE EN
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
CJECUTADOS QUE SE FORMULEN, APLICANDOSE EL
MISMO PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADC, HASTA
LA TOTAL ARNORTIZACION DEL ANTICIPO, DEBIENDOSE
LIQUIDAR Bl FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL

SEPTIMA.- FORWA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN
QUE LOS TRARAJOS ORIETO DEL CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORRNULACION DE ESTIMACIONES DE
CONGEPTOS DE OBRA REALMENTE EJECUTADOS QUE
REFLEJEN EL AVANGE FISICO DE LA OBRA, ESTAS SE
ACOMPANARAN DE LA DOCURNENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS PAR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DE LA CONTRATANTE; LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DE LA CONTRATANTE EFECTUARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRU DE LOS S DIAS
HABILES COMTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SU
RECEPCION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENGIAS TECNICAS © NUMERICAS, LAS FARTES
TENDRAN 2 DIAS HARILES COMTADOS A PARTIR DEL
VENGIMIENTG DEL PLAZO SERALADO FARA LA REVISION,
PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, DE NO SER
POSIBLE LA CONGILIACION DE TODAS LAS DIFERENGIAS,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE QUE LAS ESTIMACICNES DE LOS
CONGCEPTOS DE TRABAIO EJECUTADOS NO SEAN
PRESENTADAS EN EL PLAZO ANTES SEFIALADO, SE
PODRAN INCORPORAR EN LA SIGUIENTE ESTIRNACLON
PARA GUE LA CONTRATANTE INICIE SU TRAMITE DE
PAGA,

1AS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR LA
CONTRATANTE DENTRO DE UN PLAZO NG MAYOR A
OGHO {08} MAB NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FEGHA DE 8U AUTORIZACION. .

EN EL CASC DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE
ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, CONFORME A
L0 DISPUESTO EN EL TERGER PARRAFO DEL ARTICULO
42 DE "LA LEY", LA CONTRATANTE A SOLICITUD DE £L
CONTRATISTA PAQARA GASTOS FINARCIEROS
CONECGRME A LA TASA QUE SOBRE RECARGQS POR
FALTA DE PAGD OPCRTUNO ESTABLEZCA LA LEY DE
INGRESOS DEL ESTADD, PARA EL EJERCICIO FIBCAL DE
QUE SE TRATE, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO Y MASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

£l CONTRATISTA ACEPTA QUE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMAGIONES QUE SE LE LIGUIDEN, SE LE HAGA LA
DEDUGGCLON DEL GINGO AL MILLAR POR CONGEPTO DE
DERECHOS POR LOS SERVICIES DE  VIGILANGIA.
INSPECGION ¥ CONTROL NECESAR QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA SARROLLC
ADMINISTRATIVO (SECODAEM). "LtA C ATANTE" A

TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO,

HARA LA RETENCION DEL IMPORTE DE ESTOS
DEREGHOS,

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: TRATANDOSE DE
PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL
CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS, MAS LOS INTERESES
CORRESPONTHENTES, GONFORME A LA TASA QUE
SOBRE RECARGOS POR FALTA DE PAQO OPORTUNO
ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO.
LOS CARGOS FINANGIEROS SE CGALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASC Y SE GOMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE FONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- El CONTRATISTA BE OBLIGA
A CONSTITUR BN FORMA  TERMINOS Y
PROGEDIMIENTOS PREVISTOS POR "LA LEY' Y SU
REGLAMENTO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES QUE
SALDRAN A FAVOR DE LA TESORERIA DEL
MUMICIPIO DE ZACAPU WMICHOACAN CON RFC:
MZMBS0101IHA

A} FiANZA DE ANTICIPOS: E CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR FIANZA A FAVOE DE LA
TESORERIA DEL MUNIGIPIO DE  ZACAPU
MICHOAGAN CON RFC: MZMBE0101JHA, POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIRO COMO
ANTICIPOS TANTO PARA EL [NICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, COMO
PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE, LA . QUE
DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA
ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE 108
15 DIAS NATURALES SIGQUIENTES CONTADOS A
PARTIR EN QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL
COMNTRATO, LA GARANTIA SUBSLSTIRA HASTA
LA TOTAL ARNORTIZACION DE LOS ANTICIPOB
OTORGADOS.

B) FIBNZA - DE  CUMPUIMIENTO:  DEBERA
EXPEDIRSE A FAVOR DE LA TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFO:
NZMBEM D1 JHA, POR El. 10% (DIEZ PORCIENTO)
DEL MONTO DEL CONTRATO, ESTA FIANZA
DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS
GUINGE  DIAS  NATURALES  SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR BE LA FECHA EN QUE EL
CONTRATISTA  HUBERE  FRMARO  EL
CONTRATO. $| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO
S8E OTARGA LA FIANZA, LA CONTRATANTE
PODRA  DETERMINAR LA RESCISLON
ADMIMISTRATIVA DEL CONTRATO.

G} HFIANZA PARA RESPONDER DE CBRA MAL
EJECUT ADA, WICIOS OCULTOS O CUALGUIER
OTRA RESPONSABILIDAD A
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CARGC DEL CONTRATIST A- "EL CONTRATISTA" PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE 10S TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, GARANTIZARA
10S TRABAJOS DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCISN FORMAL DE LOS MISMOS,
SUSTITUYENDO tA FIANZA VIGENTE DE CLUMPLIMIENTO,
POR  OTRA GARANTLA MEDIANTE FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTQ TOTAL EJERCIDO DE LA
OBRA CON VIGENGIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA
RECEPCION OFICIAL DE LOS TRABALOS EJECUTADQS.
0 PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO DE
OBEHA.- EN CUMPLIMIENTD A LAS DISPOSICIONES
ESTABLECGIDAS EN EL ARTICULO 53, CAPITULC VI,
INCISQ C, DEL PERICDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
MICHOAGAN, GUE A LA LETRA DICE: "CONFORME Al
MONTO QUE GENEREN LOS ESTUDIOE DE
LABORATORIO DE OBRA QUE SEA ADSUDICADA POR
COMTRATO, YA SEA POR LICITACISN PUBLICA, POR
INVITACION RESTRINGIDA © POR ADJUDICAGION
BDIRECTA, CORRERAN A GARGO DE LA
CONSTRUCTORA O CONTRATISTA QUE EJECUTE LA
ORRA™ PARA TAL EFECTO SERA 1A DIRECCION DE
URBANISMO Y OBRAS PUBLICAE LA QUE INDIQUE LA
CANTIDAD A PAGAR, MISMA QUE SE REFLEJARA EN
LA ESTIRNAGION DE FINIQUITO DE OBRA.

PARA L& CANCELAGION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE
RNENGCION EM ESTA GLAUBULA, DE MO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LA
INSTITUCION  AFIANZADORA  PROCCEDERA A 8U
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE
1A TESORERIA EN TAL SENTIDO. EN CASO DE
PRESENTARSE ERRCRES, DEFECTOS © MICICS
OcULTDS, LA CONTRATANTE Lo COMUNIGARA DE
INMEDIATO Y POR ESGRITO AL CONTRATISTA, ASI COMO A
LA AFIANZADCGRA PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. AL
TERMING DEL BLAZO DE UN ARO A PARTIR DE LA FECHA
BE  ENTREGA DE LA OBRA, DE NO EXISTIR
INGONFORMIDAD POR PARTE DE LA CONTRATANTE, ESTA
SOLICITARA A LA TESORERIA LA CANCELACION DE LA
FIANZA RESPECTIVA,

PARA FEL OCASO DE QUE POR CIRCUNSTANCIAS
EXTRAORDINARIAS SE AUTORICE LA PRORROQA AL
PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERRNINACION DE LGS
THABAJDS A QUE BE REFIERE LA FIANZA, © EXISTE
ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO CONVENIO
MODIFICGATORIO, LA VIGENGIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTORNATICARNENTE PRORROGADA N CONCORDANCGIA
CON DICHA FPRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EL
GONTRATISTA REALIZAR LOS TRARNITES NECESARIOS
ANTE LA AFIANZADORA Y PRESENTAR LA CONSTANGCIA
QUE ASl LO ACREDITE, SIENDO OBUQACION DE LA
COMTRATISTA PAGAR TODAS LAS PRIZNAS PARA LA
PRORROGA Y AMPLIACION DE LA VIGENGIA.

DECIMA- AJUSTE DE COSTOS. CUANDO DURANTE LA
VIGENGIA DEL GONTRATO OCURRAN EIRCUNSTANGIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS \ERNEL CONTRATO,
PERG QUE DE HEGHO Y I DOLEO, GUIRAS NEGLIGENCIA
O INEPTITUD DE  CUALGUIERA  DEF L PARTES

CONTRATANTES, DETERMINE UN  AUMENTCG O

REDUCCION MAYOR AL 5% DE LOS COSTOS DE LOS
TRARBAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA
o OE LA CONTRATANTE, EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR
POR ESCRITG Y NO SERA APLCABLE A LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS CON EL ANTICIPO.

UNA VEZ QUE LA CGONTRATANTE" DETERMINE QUE
ES PROCEDENTE ElL AJUSTE DE COSTCS, SU
CALCULC SE LLEVARA A CABO CONFORME AL
ARTICULD 47, FRACCION Hl DEL REGLAMENTO DE
“LALEY",

£l AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS
TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES  CORRESPONDIENTES, DEBERA
CUBRIRSE POR LA CONTRATANTE A SCLICITUD DE
“Fl CONTRATISTAY, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS
30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
OUE LA CONTRATANTE RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO @ REDUGGION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA
FECHA BN QUE SE HAYA FPRODUCIDG EL
INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS
RESPECTS A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL  PROGRAMA DE  EJECUCION
PAGTADO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
MPUTABLE AL GCONTRATISTA CON RESPECTO AL
PROGRAMA VIGENTE; CUANDD EL ATRASO SEA POR
CALSA IMPUTABLE A EL CONTRA TIST A
PROCEDERA EL  AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAM A QUE SE
ENGUENTRE EN VIGOR.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
enN BASE A LOS RELATIVOS O INDICES QUE
DETERMIKE EL BANCO DE MEXIGE, :
SUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA EL
CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE NO  SE
ENGCUENTREN DENTRC DE LOS PUBLICADOS POR EL
BANCO DE MEXICO, LA CONTRATANTE PROCEDERA

A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS DE

MERGADD QUE SE INVESTIGUEN, SCLICITANDO LA
GPINION Y/© VALIDAGION DE LA SECRETA RIA DE
COMUNICACIONES ¥ OBRAS PUBLLCAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO
PERRNAMECERAN FIJOS HASTA LA TERMMACION DE

. LOS TRABAJOS COMNTRATADROS. E AJUSTE SE

AFLICARA A LOS COSTOS BIRECTGS,
COMSERVANDO CONSTANTES LGS PORCENTAJES

DE INDIRECTOS ¥ UTILIDAD ORIGINALES DURANTE
EL EJERGIGIO DEL CONTRATC; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTC  ESTARA  SUJETO A LAS
VARIAGIONES DE LA TASA DE INTERES QWE EL
CONTRATISTA CONSIDERE EN SU PROFUESTA
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"DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A LA
CONTRATANTE, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOES
QUE IE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA EN UN
PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES, VERIFICARA
QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE
CONGCLUIDCS Y DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA VERIFICACION, REALIZARA
LA RECEPCION DE LOS MISMOS, FORMULANDO &L
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE,
LA CUAL DEBERA COCNTENER LA SIGUIENTE
INFORMACION: LUGAR Y FECHA DE LA RECEPCION;
NOMBRE DE LOS ASISTENTES AL AGTO Y GARAGTER
CON EL QUE INTERVIENEN; DESCRIFCION DE LAS
ORRAS QUE 8E RECBEN;, FECHA REAL DE
TERMINAGION DE L0S TRABAJOS, RELACION DE
ESTIMACIONES PAGADAS; CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA DE LAS PARTES Y SALDOS; GARANTIAS QUE
CONTINUARAN VIGENTES; OBSERVACIONES
REIACIONADAS CON LOS TRABAJOS Y FECHAY HORA
DEL GIERRE DEL ACTA.

“LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y 8US PARTES
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE.

DECIMA SEGUNDA.- FINIGUITO Y LIQUIDACION.- UNA

VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FBICA DE LOS

TRABAJOS AWM BAS PARTES PROCEDERAN EN UN

PLAZO NC MAYOR DE DIEZ (10) DIAS NATURALES

POSTERICRES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL

FINIQUITO CORRESPONDIENTE EL CUAL DEBERA

NCLUIR:

I.- PIANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA;

[l.- CONTRATC ASIGNADS;

[Il.- ESTIMACIONES DEFINITIVAS;

V.- BITACORA DE OBRA;

V.- CONSTANCIAS DE ARNORTIZACION TOTAL DE
ANTICIPOS, |

Vl.- PAGOS EFECTUADOS CON CARGO A LA QBRA

Vil.- ACTA ENTREGA - RECEPCION:

Viil.- FIANZAS;

1X.- RESUNMERN FINANCIERC DE LA OBRA,

¥.- RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO,
CUANDO HAYAN SIDE SOLICITADOS Y,

¥~ REPORTE FOTOGRAFICO

UNA  VEZ RECOPILADA LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION DESCRITA, Y DETERMINADOS LOS
SALDOS A FAVOR O EN CONTRA DE LA PARTES, DE
SER £l CAS0 1A CONTRATANTE PONDRA A
DISPOSLCLON DE LA CONTRATISTA EL PAGO
CORBESPONDIENTE, O BIEN SCLICITARA EL
REINTEGIRO DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN,
DEBIENDOSE FORMULAR EL ACTA ADRNINISTRATIVA
EN LA QUE SE CONSIGNE LA EXTINCION DE LGS

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDDS POR LAS
PARTES EM FL PRESENTE CONTRA EXCEPCION
HECHA DE LAS GARANTIAS QUE DEEBA VALECER

A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

"DECIMA TERCERA .- AMPLIACION DELMONTO O

. ¥

PLAZO DEL CONTRATC.- POR  RAZONES
DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, SE
PODRA MODIFICAR EL MONTE Y/O EL PLAZO
ESTIPLULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS,  CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25 % DEL
MONTC O PLAZG  PACTADO EN  ESTE
CONTRATO, NI IMPLIQUEN  VARIACIONES
SUBSTANCIALES Al PROYECTO ORIGINAL.

3l LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERA CELEBRAR,
POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIC ADICIONAL

. ENTRE LAS PARTES RESFECTO DE LAS NUEVAS

CONDICIONES; DICHAS MODIFICACIONES NO
PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR A3
CONDICIONES QUE SE REFERAN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAE ESENCIALES
DE LA OBRA OBJETC DEL PRESENTE
CONTRATD, NI CONVENIRSE PARA ELURIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY. EN CASO DE SUSCRIPGICN DE CONVENIOS,
£l CONTRATISTA SE OBLIGA A ACTUALIZAR LAS
FIANZAS CORRESPONDIENTES,

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El CONTRATISTA SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE EJECUCION DE
Los MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL
CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELACIONADO AL CUWMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ASL COMO LOS CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA TECNICA PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRA T ANTE 8E RESERVA EL DERECHC
DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPQ.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-

"EL  CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE EMPLEA CON
MOTIVE DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE EAS
DISPOSICIGNES LEGALES Y DERNAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA"
CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE

TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE "LA CONVOCANTE" EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, DEBENDO CUBRIR CUALQUIER
IMPORTE, PRESTACION O CREDITO QUE DE
ELLO SE DERIVE.
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‘DIRECCION D

DEGIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONYRATISTA.-
"L CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE A SATISFACCION BE
LA "CONTRATANTE", LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE
MSTALACION PERMANENTE, QUE SE UTILICEM EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
WMATERIALES Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA 8E EFEGTUEN DE
CONFORMIDAD GON LAS ESFECIFICACIONES Y EN APEGO
AL PROYECTO PACTADO POR LAS PARTES Y QUE GE
DESCRIBEN EN LOB ANEXOS AL PRESENTE CONTRATQ,
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS DE LA MISMA Y DE LOS DAFIOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DF $U PARTE SE LIEGUEN A. CAUSAR A LA "CONTRA T
ANTE® O A TERGERDS, EN CUYD CABG, SE HARA
EFEGTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA AL
SUMPLIMIENTO DEL CONTRATC HASTA POR EL MONTC
TOTAL DE LA MISMA.

EL CONTRATISTA, ES LA (MICA RESPONSABLE DE LA
EJECUCIHN DE 1LOS TRABAJOS, Y ESTA OBLIGADA A
SUJETARSE A TODOS LOS  REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA CE
CONSTRUCGION, SEGURIDAD Y USC DE LA VIA PUBLICA,
ASL COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL
EFECTO POR LA CONTRATANTE, POR 10 QUE LAS
RESPONSABILIDADES, LOS DAFIOS ¥ PERJUICIOS QUE
RESULTEM FOR SU INOBSERVANCIA SERAM A 8U TOTALY
ABSOLUTO CARGO.

EL CONTRA TIST A S8E OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES 8SUS DERECHOS Y
OBLIGAGIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, AS| COMG LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES © TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO SIN LA PREVIA APROBACIGN EXPRESA Y
POR ESCRITO DE"LA CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIGNALES.- “LA
CONTRATAMTE" TENDRA FACULTADES DE VERIFICAR SI
LOS TRABAJOS [E LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SE ESTAN EJECUTANDG POR "EL CONTRA TIBTA™ DE
AGUERDC CON EL PROGRAMA DE EJECUCIBN DE OBRA
AUTORIZADO, PARA LO CUAL "LA CONTRATANTE"
CORNPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS, EN EL ENTENDIDG DE QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

sl COMO GCCONSECUENCIA DE LA VERIFICACION Y
COMPARACIONES SE OBSERVA QUE EL IMPORTE DE LA
CBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE EL
IMPORTE DE LO QUE DEBIC REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA PACTADD POR CAUSAS IMPUTABLES A EL
GONTRA TIST A, "LA CONTRA T ANTE" PROCEDERA A
RETENER EM TOTAL EL 10.60% DE LA DIFERENCIA ENTRE

EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL
IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, ESTA PEN A BE
APLICARA POR DIA DE RETRASQ IMPUTABLE AL
CONTRATISTA; GUINGENA A QUINCENA SE HARA LA

VERIEICACIBN ¥ EN LAZ ESTIMACIONES SE HARA LA

SETENGION DEL  MONTG QUE RESULTE, ESTE
PROCEDIVIENTO SE APLICARA HASTA EL TERRNINO DEL
SLAZO DE EJECUGION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, EN EL
GONVENIO DE MODIFICAGION DEL PLAZO.

51 "EL CONTRATISTA" NO TERMINA I OBRA EN LA

FECHA PACTADA EN EL PRESENTE GONTRATO © EXISTE
ATRASO EN LA ENTREGA DE ALGU RTE DE LA OBRA,
PARA EL USO DiE TERGEROS g%s INICIAR  LOS
ToAmA 1AS BN ALIF INTERVENGAN OTEC ONTRATISTAS

PG ZAR ) : ) . o]

i LA R FORGLA BN § 10 EARAGOR _
IN LA MISMA AREA DE TRABAJC, SE A

s

Mevir

PENA CONVENGIONAL A FAVOR DEL ERARIO
ESTATAL DEL 18.00% SOBRE EL VALOR DE LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR Y HASTA EL
MOMENTA EM QUE DICHA OBRA QUEBE
DEBIDAMENTE CONCLUIDA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIBN DE LAS
PENAS CONVENCIONALES, SEFIALADAS EN LOS
FARRAFOS ANTERICRES, “LA CONTRATANTE
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATC A RESCISION DEL MISMO, Y S DA
LUGAR A ELLO, LA AFECTACION DE LA FIANZA DE
CUMPLIRMIENTO.

EN EL CASO DE QUE SE HAYAN EFECTUADO
AJUSTES DE COSTOS A LOS PRECIOS UNITARIOS, LA
PENALIZACION  CORNPRENDERA  EL  PRECIO
AJUSTADO,

Al ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE
BARAN LOS CARGOS QUE CORRESPONDAN POR EL
ATRASC EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

DARA  DETERMINAR LA APLIGACION DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TORNARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASC
FORTUITO © FUERZA WAYOR DEBIDAMENTE
ACREDITADAS POR  "EL  CONTRATISTA", Y
AUTORIZADAS POR LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA- SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO,. "LA CONTRATAMTE" EN CUALQUIER
MOMENTA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR
RAZOMES DE INTERES GENERAL, PODRA
SUSPENDER TEMPORALMEMTE EN TODO O EN
PARTE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONTRATADA
SN QUE ELLC IMPLIQUE $SU  TERMINACIBN
DEFINITIVA.

PARA EiL SUPUESTO BE LA SUBPENSION DE LA
OBRA, EL PRESENTE CONTRATC PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDIO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPAREGIDO LAS CAUSAS QUE
MOTWAROM DICHA SUSPENSION.

CUANDO POR CASC FORTUITO 0 FUERZA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUAGION DE LOS TRABAJOS
El.  CONTRATISTA PCDRA  SUSPENMDER 108
TRABAJOS DE LA OBRA, PRESENTANDD POR
ESCRITO A LA GONTRATANTE LAS JUSTIFICACIONES
QUE SUSTENTEN LO ANTERIOR Y EN SU CASO,
PODRA SOLICITAR LA TERRNINAGION ANTICIPADA
DEL GONTRATO, LA CONTRATANTE RESOLVERS
SABRE LA PROGEDENCIA A IMPROCEDENGIA DE
DICHA SOLIGITUD DENTRO DE 105 20 DIAS
NATURALES SiGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO
QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DEGLARATIRIA CORRESPONDIENTE,
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CUANDO SE DETERMINE QUE CONCURREN RAZONES
DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO Q FLERZA
MAYOR QUE DEN ORIGEN A LA TERRNINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE
PAGARA A LA CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADDS, ASI COMO LOS GABTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZOMABLES, FSTEN DERIDAMENTE COMPROBADOB Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE GON EL OBJETO DEL
CONTRATO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERRNINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO LA CONTRATANTE
PROCEDERA A LA RECUPERACION INMEDIATA DE LOS
ANTICIPOS NO AMGRTIZADOS, Y DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOSE PROPORGIONADOS POR LA
CONTRATANTE, NO INCORPORADOS A LA OBRA
INSTALAGIONES O INMUEBLE, LEVANTANDO CON O
SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL  ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA; EN EL SUPUESTO DE QUE EL
CONTRATISTA NO DEVUELVA L0S MATERIALES,
EQUIPCS O INSTALACIONES EN EL PLAZO DE & DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE LE
REQUIERA, SE PROCEDERA A REALIZAR LAB
ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICICO
DE LA DENUNCIA QUE SE PRESENTE ANTE LA
AUTORIDAD COMPETENTE POR EL O LOS DEUTQS
QUE RESULTEN, ASI COMO POR LOS DANQS Y
PERJUICIOS QUE SE CAUBEN AL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.~ "LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ~ ESTE  CONTRATO  POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA, POR Eb
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS,

LA CONTRAVENCION A ‘LA LEY", Y DEMAS
DISPOSICIONES  ADMINISTRATIVAS ~ SOBRE LA
MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTC DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA QUE $E DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA  SH RESPONSARILIDAD  PARA LA
CONTRATANTE", ADEM AS DE QUE SE LE PLIQUEN ALA
CONTRATISTA  LAS  PENAS CONVENCIONALES,
GONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, Y
SE AGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA
RESCISLON POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" SIN
NECES DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A
CONTINUACION SE SENALA

1.- 81 EL CONTRATISTA NO INICIA LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA CONVENIDA.

2.~ | SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA A SE
NIEGA A REPARAR ALGUNA PARTE DE LA MISMA QUE
SEA RECHAZADA PAR DEFECTUOSA.

5. S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON
LO ESTIPULADO EN ESTE GONTRATO Y 8US ANEXOS,
O SIN MOTWE JUSTIFICADC NO ACATA LAS CRDENES
DADAS EN FORMA ESCRITA POR "LA CONTRATANTE".

4- 8 NO DA CUMPLIMIENTO AL PRGGRAMA, DE
TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRARY . EL
ATRASC PUEDE DIFICULTAR LA TERGQ ION

el A AT AR TE LA MDDA

" 5.-

\CA

SPUBLICAS ~ W€

Sl NO GUBRE OPORTUNAMENTE 1OS
SALARIOS, PAGOS, O S1 HACE SESION DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE AL CONTRATO,

B.- Sl SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION
DE PAGOS.

7. 8| "EL CONTRATISTA® NGO DA A “LA
CONTRATANTE" ¥ A LAS DEPENDENCIAS
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES, INFORMACION ¥
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANGCHA ¥ SUPERVISION DE MATERIALES, Y
TRABAJOS.

8.- Sl EL CONTRATISTA SUBCONTRATA PARTE O
LA TOTALIDAD DE LA OBRA SIN LA AUTORIZAGION
ESCRITA DE "LA CONTRATANTE™

9.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTQ POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA® DE CUALQUIER
OTRA DE LAS CBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS, DE LA LEY
APLICABLE Y DE LAS INSTRUCCICNES QUE LE DE
o A CONTRATANTE" RESPECTC A LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETC DEL CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A VIOLACION POR
PARTE DEL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO
EN ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO, APLICANDO EN SU CASC LAS PENAS
CONVENIDAS, © BIEN DEGLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA EN LOS TERRNINOS ANTES
AMOTADOS. S1 "LA CONTRATANTE" OPTA POR
PEDIR LA RESCISION "ElL. CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADA A PAGAR POR CONCEPTO DE
SOBRECOSTO  DE LOS TRABAJOS  NO
EJECUTADOS Y PAR DANOS Y PERJUJICIOS UNA
PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL MONTOQ
TOTAL DE LAS GARANTIAS CTORGADAS.

CUANDO  "LA  CONVOCANTE' DETERMINE
RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, DEBENDOSE
NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPOMENDO DERIDAMENTE LAS RAZONES QUE
DAN ORIGEN A LA RESCISION; UNA VEZ
MOTIFICADA LA RESCISION, EL CONTRATISTA, EN
UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA NOTIFICACION, PODRA EXPONER LOQUE A
St DERECHC CONVENGA, 8I TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NC MANIFIESTA MNADA EN SU
DEFENSA O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS
RAZONES ADUCIDAS, LA CONTRATANTE ESTIMA
QUE NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA
RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA, O
EN 8U CASO DE REVOCACION, DENTRO DE UN
TERMINO DE VEINTE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA EL
ESCRITO DE RESPUESTA DE LA CONTRATISTA, O
DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA
TAL EFECTO.
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RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATOQ, DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
LA RESOLUCION.

UNA VEZ NOTIFIGADA LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, Y NO CUBRIRA
10S IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJCS
£JECUTADDS Y AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA OCURRIR DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACGION DE LA RESCISION.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION DE TRABAJOS.- 'EL
CONTRATISTA" DEBERA EJECUTAR DIREGTAMENTE Y
BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD, LOS CONCEPTOE
DE TRABAJO Y NO PODRA ENCOMENDAR LA
CJECUCION DE  LOS TRABAJOS PARCIAL O
TOTALMENTE A OTRC CONTRATISTA, SEA PERSONA
FISICA O MORAL EXCEPTO PREVIA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE®, EN CLWC CASQO, LA
EJECUCION- DE LOS MISMOS QUEDARA BAJO TOTAL
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA™

VIGESIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE SUPERVISION.-
" A CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTC DE LO
DISPUESTO POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL
PRESENTE  CONTRATO. DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA, QUIEN
ESTARA FAGULTADO PARA TRATAR TODOS LO8
ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS  TRABAJS
RELATIVOS A LA MISMA O DERIVADOS DE ESTA
SIENDO FACULTAD DE "LA CONTRATANTE", VERIFICAR
QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE
ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA AFROBADO, PARA LO
CUAL, “LA CONTRATANTE" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OERA ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL
DE (08 GQUE DEBIERON REALIZARSE EN 1OS
TERRNINOS DEL PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, 1A QOBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NG REALIZADA.

AS] MISMO, ‘LA CONTRATANTE", REALIZARA LA
INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTIIZARSE EN LA EJECUCION DE LOB
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTGS O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SERA LA
RESPONSABLE DE LA APERTURA, CUSTODIA Y
PERMANENTE ACTUALIZACION DE LA BITACORA DE
OBRA, ASH COMO DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJGS
SE REALICEN CONFORME A LC PACTADO EN EL
PRESENTE CONTRATO, REVISAR LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS Y EN FORMA CONJUNTA
CON LA RESIDENCIA DE YCONSTRUCCION DE EL
CONTRATISTA, APROBARLAS ARLAS PARA SU
TRAMITE DE PAGQ.

y BAk : . : COHEE
VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS
PARTES - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN
Y SUS ANEXOS, AS] COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY" Y 8U
REGLAMENTO, Y  DEMAS  NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; ASt COMO PARA
TODO AQUELLD QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE
ZACAPU, MICHOACAN, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
COMICILIO  PRESENTE, FUTURO © POR
CUALGUIER OTRA CAUBA.
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ESENTE CONTRATO SE Fi Ri\f‘a}-\ EN LA CIUDAD DE ZAC}\PU MICHOACAN A LOS 22 THAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018,

El PR
PORLA CON‘#{)CANTE

EL H. AYUNTAMIEENTO FL COMITE DE OBRA

MUNEIPAL ad PRESIDENTE

LS

C. GERARDO TORRES GCHOA

JUANA EGUILAR AVILA

VOGAL 1 ﬁ
ﬁ /'2 L 03
JOSE ALFONZO RIOS ESTRADA
\f-OCAL 2
IHNG. MARCCO ﬁNT?N!WLLA ALCARAZ CINTHYA ALEJANDRA RAMOS ABONCE

EL CONTRATISTA

Nurdey Bomd yee

) C. YURITCY RAMIREZ MARTINEZ

Pagina 10 de 10



