'CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM- DUOP/LPN- 001-F3/CONT-001/2018 A BASE DE F’RECIOS UNITARIOS,

TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS " MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y.QUE EN LO_SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE
DENCOMI NARA COMOQ "LA LEY", ASIMISMO SE:REGIRA TAMBIEN POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DEL COMITE DE. OBRA PUBLICA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAM!ENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN PUBLICADO EN EL PERIODICO

QFICIAL -EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE SE DENOMINARA COMO "EL

'REGLAMENTO", CELEBRAN POR UNA PARTE EL- MUNICIPIO DE ‘ZACAPU MICHOACAN . CON. - RFC:

-MZM850 101JHA, - A QUIEN EN LO SUCESIVO Y. PARA EFECTOS'DE ESTE. CONTRATO SE LE DENOMENARA
: _"FL AYUNTA&*EENTO” REPRESENTADA EN_ESTE ACTO POR: C. GERARDO TORRES OCHOA, LIC. VICTOR -
- PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO E ING.: .
MARCO ANTONIO . -BEDOLLA "ALCARAZ EN SU CARACTER "DE PRESIDENTE;, “SINDICO, CONTRALOR‘

- TESORERO " Y DIRECTOR DE OBRAS ‘PUBLICAS. RESPECTIVAMENTE;  ASIMISMO.-LOS C. ‘ROBERTO
MAXIMINO LUNA MOJCA, KARLA JUDITH AVILA FLORES, AMPARO MANZO MARAVILLA Y JULIA ISABEL
CERVANTES CERVANTES EN SU.CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERC Y VOCAL DEL
COMITE DE LA OBRA "CONSTRUCC!ON -DE EMISOR NORTE 24 ETAPA; Y POR .LA- OTRA PARTE: LA

B COMPAINIA CONTRATISTA: ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION QCRE MORA S.A. DEC.V. .

REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA ARQ. TERESA MORA ESTRADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y- PARA -~

EFECTOS DE-LA - CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE. DENOMINARA “EL CONTRAT!STA" DE

CONFORMIDAD CON LAS S!GUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS R :
o DECLARACIONES e

' CAP!TULO 1l ARTICULOS 20 Y 32 DEL
REGLAMENTO 'DEL - COMITE - DE OBRA_\
PUBLICA, - ' ADQUE&!CiONES
ENAJENAUONFS I\RRENDAMIENTOS Y -

I EL AYUNTAM!ENTO DECLARA:

A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE
.CONSTITUiDO AVALADO Y APOYADO

" POREL REGLAMENTO ADMINIS" TRATIVO -
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA -

: __FEDFRA(‘!ON Y LA LEY DEL ESTADO DE
' MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

~CCON " DOMICKIO - DE- Sus*_
PA] ACIO

. REPRESENTANTES - EN
CMUNICIPALSN. .~ .

B)REQUER!R LA PRESTActo”- :
SERVICIOS QUE SENALA +EN -EL

tDE'LOS-

X CONTRATACIONES DE - SEhVIC!OS “DEL -

MUNICIPIO. : DE ZACAPU MICHOACAN |
PUBLICADO EN EL. PERIODEC{) OFIC]AL EL

21 DE ABRIL DEL 2016

CEL conA"rlsTA DECLARA _
. SER UNA PERSONA MOR’.AL AL CORRiEN TE

DE -..8US OBLIGACIONES LEGALES: .Y

. DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE SuU-

. CLAUSULADO . - DEL .- - PRESENTE (ACTIVIDAD | CONSISTENTE .. - EN
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y
'CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS - |
oS, OBRA PESADA * CON REC: ASC160604K60; -
- TERMINOS, . CONDICIONES -~ Y -
Y TIENE. SU-DOMICILIO FISCAL EN: AV,
[ESPECIFICACIONES ,OUE . TAMBIEN
ESTABLECE LA DIREGCION ‘DE . OBRAS DIAMANTE #408 K, INT 24 , COL. PUNTA
= FLORESTA, -CP. - 58116, MORELIA,

PUBLICAS Y CONFORME A “LA LEY" EN
SU . ARTICULCF 1°, %FRACCION 1l Y ‘EL
PARRAFO 5° TADICJONADO P.O. 28 DE
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI
COMO: LO  ESTIPULADO - SEGUN - EL
'CAPITULC "IV ARTICULO 34 Y- 35 DEL
"REGLAMENTO"

C)QUI: LA ADJUDICACION DEL PRESENTE

CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA ‘

MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL; LO - ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN "LA LEY", Y 5U REGLAMENTO Y EL

T

=

MICHOACAN; CUENTA CON EL REGISTRO

DE " $COP. NO. GEM/SCOP/PC/3318/2017

'REG!STRO D_EL AYUNTAMIENTO NO “EN

TnAM.T"

A)yQue CUENTA Y. QUE LE SON PROPIOS Y

SUFICIENTES ~ 'LOS - CONOCIMIENTOS,
EXPERIENCIA, - ELEMENTOS HUMANOCS Y
MATERIALES NECESARIOS P iRA CUMPLIR
CON  EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
OBLIGACIONES: QUE DE ELYDERIVEN DE

LAS RELACIONES .
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TRABAJADORES QUE - EN RV CASO_

TENGAO LLEGUE A TENER.

B) LA ARQ. TERESA MORA. ESTRADA EN'S**

'SU “CARACTER DE "CONTRATISTA". , SE

" CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR‘- :

'SOLIDARIO CON EL “AYUNTAMIENTO™ Y

YEL “COMITE", RESPECTO. DE. TODAS Y.
" 'CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE -
' SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ "
-, DE OBRA PUBLICA A CARGO DE™* EL "
- “CONTRATISTA" | Y. ‘A’ FAVOR. DEL .
_*AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE, CON LA =
. SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN. 108 -
ARTICULOS' 1843 Y1844 DEL CODIGO * . = .
“'CIVIL' DEL ESTADO' DE ‘MICHOACAN, =
PARA' QUE EN .CASO. DE QUE 'EL -
SR o' “INCUMPLA . sCON™
" CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, - “SE - ‘PUEDAN ' HAGER .~
'EFECTIVAS ~EN . SU TOTALIDAD. AL:.
'OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE_ 5

- CONTRATISTA”

LA EMPRESA DEL MERITO

' C)CUALQU[ERA DE: LAS . OBLIGAC!ONES'
'ESTIPULADAS, - SE - PUEDAN  HAGER
- [EFECTIVAS ~ EN SU- TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOL!DARIO QUE CONSTITUYE]-- N

LA EMPRESA DEL MERITQ.- :

D) DECLARA _E MEXICANO Y CONVIENE'- o
i GAl AVBIAR DE-
ALIDAD " SEGUIRSE
._3CONSIDERANDD COMD MEXIGANO ‘POR
“'CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE

YA NOINVOCAR LA PROTECCION DE

* NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJG
- PENA'DE PERDER EN BENEFICIO DE LA™ .
“NAGION . MEXICANA TODO - DERECHO L

' .DERIVADO DE ESTE CDNTRATO

E)QUE TIENE - APACiDAD JURiDECA PARA" o
..‘-:Y REUNE: LAS-
TECNICAS Y

 CONTRATAR
GONIiCIONES

- 'LOS TRABAJOS. . |
H)ASF COMO EL CONTEN[DO DE LOS 'ANExos S

. EACTORES = QUE INTERVIENEN  EN 'SU.
CIBEORN,

ECONC’)MICAS 'PARA. OBLIGARSE A LA
 EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
_CONTRATO. © = |

F}QUE NO  TIENE ADEUDOS FISCALES:L
FIRMES A SU. CARGO POR IMPUESTOS
' FEDERALES. . . '

G)QUE CONOCE. EL CONTENIDO Y ' LOS

- REQUISITOS. QUE - ESTABLECE LA LEY",

- PARA LAS DEPENDENCIAS Y. ENTIDADES.__L'
' DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL .
:EN- MATERIA: DE. OBRA PUBLICA :Y LOS" .
~"SERVICIOS - ' RELAGIONADOS - GON '~ LAS. . * =
MISMAS, ASI GOMO EL:DEL REGLAMENTO
- DE LA LEY"Y DEMAS. DISPOSICIONES*
- ADMINISTRATIVAS 'Y SUPLEMENTARIAS EN ..
CL LOCQUE NO SE-OPONGAN A" LA CITADA '+
CUULEYL EL CONTENIDO DELOS ANEXOS, QUE
'DEB[DAMENTE FIRIV[ADOS SPOR " LAS
. PARTES, ENTEGRAN EL" . PRESENTE.
-'CONTRATQ -Asl; corvxo LAS DEMAS. .

 NORMAS .QUE' REGULAN LA EJEGUCION DE i

~RELATIVOS .Y .QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN-- TIEMPO Y. FORMA' LA
DOCUMENTACION QUE SE LE:REQU]ERA"'-:

l) ‘QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETO DE-ESTE CONTRATO Y -

QUE. HA' ‘CONSIDERADO TODOS . LOS

Expuesto ]o antenor Ias partes se someten a: Ias-
s;gu;entes R _ : :

'CLAUSULAS:

PRIMERA OBJETO DEL. CONTRATO “LA
CONTRATANTE” . " ‘éncomienda - ‘EL
CONTR ATISTA”. la realizacion de una obra
pliblica consistente en "CONSTRUGCION DE
EMISOR NORTE 2A ETAPA", y éste se obliga a
realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello-lo establecido
por los ~ diversas  ordenamientos, normas,
progra_mas autorizados, presupuestos, proyeclos,
.planos, especificaciones; asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban

fealizarse los trabajos, mismos. que-se tienen por
teproducidos- como parte. -infegrante  de “este
contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato
es de $7.498,226.49  (SIETE MILLONES,
CUATROCIENTOS - NOVENTA Y. OCHO. MIL,
" DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100- M.N. )
esta cantidad intluye 1.V.A. QUEPOR UN LADO
){DBLIGA EL MUNICIPIO
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" rdel” CONTR, -qu
“diban Ilevarse a cabo los trabajos matena dé este

MICHOACAN 'CON * RFC:.: MZM850101JHA A

- PAGAR ‘EL' 100% DEL COSTO TOTAL DE LA
' OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA SIGUIENTE
. "CANTIDAD
" MIL LONES, CUATROCIENT‘OS NOVENTA Y

.OCHO_MIL, DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS =

49/100 M.N.), DE APORTACION MUNICIPAL

= CORRESPONDIENTE - AL. - EJERCICIO -FISCAL:

-2018 (FONDO- lll); LO ANTERIOR CUBRIRA EL

."PAGO . POR-.'MANO.. DE- OBRA " Y. LAS -
- OBLIGAGIONES . QUE " DERIVEN " DE - ESTA Y -
+~TODOS -LOS ' MATERIALES . - HASTA
‘.-'_'.‘CONCLUSION DE.LA MISMA; TENIENDO LOS

* SIGUIENTES. ALCANCES: SE REALIZARA LA

' CONSTRUCCION DE 2.000.00 ML DE TUBER],

. DE.CONCRETO DE DIFERENTES DIAMETROS. =
. REALIZANDOSE SEGUN ESPECIFICACIONES.
TECNICAS: OTORGADAS POR LA DIRECCION

o DE. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.

':TERCERA PLAZO bE. EJECUC!ON- -'--."EL-

CONTRATISTA" se obliga a iniciar 1a.obra objeto

" de este contrato, el dia 12 DE MARZO DEL 2018y

_a'concluirla a mas tardar el dia 09 DEJUNIO DEL
- 2018.(90 DIAS NATURALES), de conformidad con

el programa dg la obra que forma parte mtegra[ dé
) 'este contrato IR

: .CUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y

'DOCUMENTOS ~ - ADMINISTRATIVOS.-  “LA

' 'CONTRATANTE” 'Se cbllga a poner &

. contrato, :asi como - los dictdmenes, permisos
) Ilcencras efmas autonzacnones que =) reqmeran
.para su: reallzac:on L o :

G QUINTA 'FIRMA ELECTRON[CA (FIEL)-a "EL/LA

- CONTRATISTA" se obl:ga a présentarcomo parte
de los réquisitos "~ para. “integracion. “de su
-eXpediente la. FIEL del. residente’ de abra‘ que
-~ previdmente haya !alel m:sma(o) ‘CONTRATISTA
‘designado ' -mediante - oficio’ dirigido a ésta
. dependencla ¥ ‘gue sera el mismo que fimara la
bltacora r:onvencmnal ola blfac:Ora electronlca

-SEXTA - ANTICIPOS - Para que “EL
CONTRATISTA" realice en el sitio de los {rabajos

la construccion de sus oficinas, almacenes,’

bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos
contrato, LA CONTRATANTE otorgara
del 30%, del monto contratado, por |
importe totat de-los anticipos a otorgar ascie d\e a

'$7,498,226.49  ~ (SIETE

A:-.--. |

o la cantldad de $2.249,467.94 (DOS MH_LONES
. DOSCIENTOS CUARENTA - Y.  NUEVE. MIL, : -
. CUATROC ENTOS SESENTA Y SIETE PESOS '. _
847100 M. N_} cantidad que mcluye el IVA i

_ _:Los antlr:lpos ‘estaran a disposicion del contrattsta L
S dentm de los quince (15) dfas naturales siguientes -

“la- presentacién .de Ia f‘anza de garantla-_f g "

- correspondlente

- Losanticipos se entregaran a ‘L CONTRATISTA” o
. con antelacion al inicio de los trabajos; su atraso -
- .\isera motivo para diferir en-igual plazo, & solicitug - .. -
Cideel “CONTRATISTA”, ‘&l programa -de“ejecuclonf el
- pactado  en -la clausula - “tercera . d e
" ccontrato, formahzando medsante convemo' enfrelas
"7/ partes la nueva'fecha de inicio ¥ término. Si *EL -
; -_i'_CONTRATISTA” no: entrega’ la.garantia ; de” los: . _
“.anticipos y de cumplimiento del contrato deniro del; - .~
. "plazo sefalado en gl Ultimo parrafo del. Articulo: 31 -
.- de"LA LEY",:no procedera el diferimienta’y. por o
| tanto éste debera iniciar “concluir-fa -obra_enla’
-+ fecha pactadd -originalmenté. La amartiza

de”
los -anticipos; se haré proporcionalmente: en cada:

- una de las estimaciones -por. frabajos ejecltados * -
“-que ‘se formulen, aphcéndose el mismo’porcgntaje
del ‘anticipo otorgado hasta’la total. amortizacion
.- del anficipo, debiéndose -liglidar el fa[tante por_
E -_amortlzar en Ia estimamon flnai S

-'-SEPTIMA FORMA DE PAGO-. Las pa’ﬁés_

. conviengn . que : los . trabajos objeto ‘del
.. . contrato,” -se paguen’ . medsante la-“formulacion. -
- de. estimaciones de- conceptos ‘de - obra

" fealmente ejecutados que reflejen el avance. FISICO '

. de.la-obra,: éstas se.. ACOMPANARAN de la
- .-'documentacion gue acredite 13- protedencia de ‘su
_Upago, las que- “seran.. presentadas por SREL
CONTRATISTA" a'la residencia de sipervision de

la. CONTRATANTE la: residencia de. supervision
dela CONTRATANTE .efectuara - la revision, y

altorizacién - de las’ estimaciones por- trabajos

. ejecutados, dentre dé'los 5 dias hébiles contados &

partir defa fecha de U recepcion. En el supuesto

-de que sutjan diferencias t&cnicas o numéricas; las

partes tendran 2 dias habiles contados a partir-del
vencrm[ento del. plazo sefalado para la revision,

para-congiliar dichas diferencias; de no ‘séf posible

la cornmhacuon de todas Eas chferenclas estas se
tesolverdn e incofporaran “en Ia siguiente

_ estimacion. .

En caso de que las estimaciones de los conceptos -
de trabajo gjecutados no sean: presentadas en el

“plazo antes sefialado, se podran incorporar en la

5|gu1ente estimacion para que |a CONTRATANTE
inicie su tram:tj de pago.
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~Adm mlstratwo

‘establezca la Ley de Ingresos del Estado.- Los
“cargos - financieros . o

_ cantadades pagadas en exceso en cada caso ¥ se
- computaran.por dias- haturales. desde fa fecha del
‘pago - -hasta la “ fechs en que” ‘se’ “pongan
“efectivamente. las’ Cantldades a dlsposicnon de Ia
-CONTRATANTE ' REER TR

TESORERIA DEL " MUI

Las - estimaciones = serdn’ pagadas por la
CONITRATANTE dentro de- un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partlr de la.
fecha de: su autorlzamén

- En. el caso - de mcumpl:muanto en eI pago de
_estlmacrones y de ajuste de costos, conforme a'lo
dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de -
LA LEYY, Ja CONTRATANTE a solicitud de el
* contratista pagara gastos financieros conformea'la. .
‘tasa que sobre recargos por falta dé pago-oportuno .~ .
-“establezcg la Ley de Ingresos del Estado, para el
_ _:ejerc:iclo fiscal .de que se trate.. Dichos’ gastog-se - .
© caleufaran . sobre |as cantidades no ‘pagadas yse .
‘computaran - por “dias ' naturales " a" _partir “del
~ vencimiento del plazo 'y hasta la fecha en’ quese
pongan.. las cantvdades a dlSpos:mon del '
“contratista, . 7 e
_El contratista acepta que de cada ‘una de Ias;
estimaciones .que sele- hqmden se le haga la
dedusccion del’ cinco al _millar por contepto: de
: :i'derechos --por. " los- - servicios " de -vigilancia,.
- inspeccion . y control ‘necesarios ‘gue. realiza: la
- Secretaria - . de Contralorla "y Desarrollo’
. (SECODAEM). - " LA
- CONTRATANTE" a traves de la Tesorerfa Generat

del Estado haré Ia retenclon del lmporte de estos

derechos

OCTAVA PAGOS EN EXCESO Tratandose de

‘pagos.en’ exceso que. haya tecibido el contratlsta

este  deberd. reintegrar las ‘cantidades pagadas,

‘mas los intereses correspondlentes conforme wla

tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno

. NOVENA GARANTIAS El contratista se obhga

a t:Onstttmr en forma. termmos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, : las
garantias sngwentes que saldran. a favor de la
JNIGIFIO . DE ZAGAPU
MICHOACAN CON RFC: MZMB850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS El contratista deberd
presentar Fianza a faveor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido cormo anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como

para la compra de equipos y materiales de -

instalacion permanente, la que deberd ser 7

presentada previamente a la entrega de los

" anticipos dentro de los 15 dias naturales

. -siguientes contados & partir en que el contratista
" suscriba &l contrato, fa garantia subsistira hasta

T ]a total amortlzac:lon delos anticipos otorgadus

'b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO Debera-,”

" expedirse @ favor de la TESORERIA DEL -

.~ MUNICIPIO.DE ZACAPU MICHOACAN CON
 REC: MZM850101JHA, por el ‘10% (d[ez por:

" -glento) -del-- monto ‘de! contrato! esta- flanza. . . -

.~ debera ser presentada dentro.de log-quince -~ - -

- dias naturales siguientes cortados a partir-de" . .-

" lafechaen que el contratista hublere fxrmado SR

“ el contrato. Si transcumdo este: plazm no, se

_'.""otorga la fianza, .la "CONTRATANTE . podra s _'
_ _determmar la resmsmn admimstratwa del
) contrato RS '

c) FIANZA PARA RESPONDER'DE: .OBRA B
WAL EJECUTADA, VICIOS .OCULTOS O
CUALQUIER - OTRA 'RESPONSABILIDAD

A CARGO DEL CONTRATISTA: “EL
"'CONTRATISTA” para responder de los.

- defactos que resulten de’la realizacion’ de
" los trabajos; de vicios ocultos ode cualqmer_

otra . responsabMdad garantizard .. 105

,trabagos denfro de los 5 dias hablles'f'

- mgmentes a' la recepcion ‘formal. de “los.
" mismos; sustltuyendo la fianza VIQente de
-cumpllmlento por -olfa  garantia: mediante

. fianza por el equnvalente al 10% del monto
total ejercido de la obra con vlgehma de 12

“meses’a partir de la’ recepc:on Dflcial de IOS o

'traba]os e;ecutados -

d) Pago por Estudlos de Laboratorio de
‘obra.-: En cumphmlento a s._’msposmlones
: .estab!ec:das eh el -Artictlo. 53; capitulo Vi,
Inclso -G, "del- PERIODICO" OFICIAL DEL
“ESTADO DE MICHOACAN que-a la lotra
dice;- "Conforme al monto -que generen Ios
estudips de Iaboraturlo de-obra gue . sea
adjudicada por contrato; ya sea por. ligitacion
pub]lca por. ‘invitacion restrmgu;la 0 por
adjudicacion directa, correran.a cargo de la
constructora & coptratista que- ejecute la
“obra”; paratal efecto ‘sera la Direccion de
urbahismo y Obras Publlcas la que mdlque
la cantidad a pagar, misma que se refigjara
en la estimacion de finiquito de obra.

Para la cancelacidn de las fianzas a que se
hace mencién en esta cldusula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
la institucion afianzadora procederd a su
cancelacion previa autorizacion por esctito de la
Tesoreria en tal sentido. Bp,caso de presentarse
err(?*es, defectos o jvicies ocultos, s

Adl-
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" CONTRATISTA o de la

‘ 'CONTRATANTE lo comunicara “de mmedlato y
por escrito al.. contratista, asf como & la
affanzadora  para ‘los. efectOS procedentes Al

término del plazo de un afio a partir de Ia fecha

de entrega . de la obra, de’ no existir

'lnconformidad por parte de la CONTRATANTE .
esta solicitara a la Tesorena la cancelacion de- Ia_ _

: flanza respectlva
Para’ el “taso de que por cfrcunstancias

extraordinarias: se altorice: la prorroga al“plazo
. 3establectdo ‘para la termmacnon de los trabajos a’
- igue se reflere la‘flanza, 0 existe espera o bien
“$@ hubiese ‘celebrado convenio modificatorlo, la

..'VIgenma de la fianza’ quedara automahcamente
‘protrogada enconcordancia
‘0. @spera, deblendo gl contratlsta"reallzar Ios
trémites - necesarios . ante: “la’ aflanzadora -y

preseritar 'la constancla que asi- o acredite,

“siendo. obhgaclén de'la contratlsta pagar todas
las pnmas para Ia prorroga y ampllacmrx de la
-'wgencra .

_'DEC_IMA - :AJ'USTE' DE COSTOS.-  Cuando
durarite 1a - _vigencia. “del - 'contrato :6¢urran
c:rcunstanmas de orden. economtco no prewstas &n
el contrato, pero que.de hecho y sin dolo, culpa ,
negligencia.o. ineptitud- de cualqmera de.las partes
‘contratantes, determine. un aumento, o' reducion
mayor al 6% de log costos delos traba]os aun no
: e;ecutados conforme al. _programa. pacts Gh
costos. podran ; sef revisados a s
ONTRATANTE &l
aumento. ‘o. ‘teducsién. ‘correspondiente - debera
‘constar- por- escrito -y, no sera aplicable . a.los
-matenales adquiridoS‘c nel antlclpo S

Una vez que ‘LA C NTRATANTE v determme gue
“es procedente el ajuste de costos, su calculo se
llevara a cabo conforme al Atticuls 47, fraCc:on il
del Reglamento de LA LEY" o

EI ajuste de costos queé corresponda a los frabajos
gjecutados  conforiie - a las - estimaciones
correspondientes, -‘déberé cubritsepor - la
CONTRATANTE a solicitud de  “EL
CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30
diag nattrales siguientes a la fscha en que s

CONTRATANTE resuglva por esctife €l aumento o

reduccion respectiva.

Los- ajustes se calcularan a partir de la fecha en
gue se haya producido el incremento en e! costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
gjecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, © en caso de existir atraso no imputable
al contratisia con respecto al programa vigente;
cuando el afraso sea por causa imputable a el

CONTRATISTA proceders el ajuste * de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vngor

Los incrementos 0 decrementos de Ios costos de
{08 insumos “seran calculados .con basé ‘a los
relativos o mdlces que determme el Banco de
Mexnco, AT BRI R

Cuando los relatwos que requnera el contratlsta y Ia
- CONTRATANTE no se enclentren dentro de Ios
publ:cados spor. €l Bdnco  de’ México

CONTRATANTE proceder-
“conforme 8. ios” precios 'de ‘mercado’; qua se
investlguen soilcltando la oplnl_on ylo valldamon de

Publlcas o

Los preclos onglna[es del contrato permaneceran
-terminacion  .de - log “itre
‘contratados; B ajuste se aphcara a Jos: costos
directos, conservando constantes: Jos porcentajes
de--indirectos - 'y “utilidad- . orlgma[es {urante ¢l
" glercicio "del contrato el costo .por finanmamrento
estaré sujeto.a las variaciones de la tasa de :nteres
que e[ contratlsta consndere ensu propuesta

DECIMA PRIMERA RECEPC[DN DE LOS
TRABAJOS- ."EL CONTRATISTA" camumcara por

eptrito. 4 1a CONTRATANTE; la’ termlnactqn de Tos

‘trabajos que=ie fueron: encomendados
piazo de qumce (1_

dentro de Ios 5 (c:ch-) dlas_h b:res sigu:entes la
verlflcaclon, réalizard la. recepc:on de los mlsmos
formulando ¢l Acta. de..entrega - recepcion
corres;)ondlente ia cual debera' contener Ja
siguiente mformacmn Iugar y fecha de la
recepcioh; -nombre de. los -asistentes .al acto y
caracter con el gue intervienen; scnpclon de las
obras que se reciben; fecha real de terminacion de
los traba]os} relacion de estimaciones ‘pagadas;
créditos a favor o ‘en dontra de las: partes'y saldos;
garantias gue contmuarén v:gentes, obsetvaciones
~relacibnadas con los trabajos y {fecha v Hora tel
cierre del acta. :

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existisren frabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de ufilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcién
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plaze no mayor de| diez (10) dias naturales
posteriores a dicho eve ;& elaborar el finiqmto

correspondlente el cual dg e A incluir: _
o Pagina 5 de 10
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i~ Planos definitivos de la obre;
t1.- Contrato asignado; -

[1.- Estimaciones definitivas;
V.- Bltacora de obra; b
- Constancias de amortlzac:on total de
'antlc:pos, ‘

/L.~ Pagos efectuados con cargo ala obra
N Acta entrega recepceon
Vi~ Fianzas; o
IX.- Resumién financiero de'la obra
X.- Resultado de las pruebas, de Iaboratorio,
- .cuando hayan sido- SOIIGItadOS Yy
Xi- Reporte fotograﬁc;o :

Una - vez - recopllada mformac:on y
documentacnon descnta, y determmados los
~saldos a favor o én contra de la partes, de'ser el
-caso la CONTRATANTE pondra a dlsposm!on de
Ja GONTRATISTA el pago’ correspondlente o
‘bien solncntara &l remtegro de los :mportes gue
resuiten, _ deblendose formuiar el acta
_ administrativa en la qLié se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones aSI.!I'meS por.las
P artes en el presénte contrato, excepcion hecha
-de lais garantias que deban prevalecer a favor de
Ia GONTRATANTE '

-DEGIMA TERCERA AMPLIACION DEL MONTO
. O "PLAZO" DEL" CONTRATO Por -razones
debidamente fundadas. y ‘motivadas, -se podra
modificar el monto -y/o. &l plazo estlpulados &én el

. ptesente’ contrato, mediante .convenios, siempre y. ..

ecuando - estos, considerados conjunta o
separadamenfe no rebasen ¢l'25 % del monto o
plazo pactado’ eneste contrato, ni - impliquen
variagiones substantiales al proyecto ongma! '

Sl Tas modlﬂcaclones exceden del porcentaje
mdlcado ‘s debera ‘celebrar, por una sola vez un
cenvenlo adicional. entré Ias partes. respecfto de las
niievas - condiciones: dichias - modificaciones ' no
podran ‘en ‘modo. alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaléza y caractenstacas
esericiales de 1a obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumiplimiento de la Ley. £n ¢aso de suseripeion de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga 2
actualizar Ias fianzas correspondlentes

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- E! contratista se obliga a
establecer anticipadamente a inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un
representante permanente, que fungird como
superiniendente de consfruccion, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar

s —c—

decisiones en todo lo reiaclonado al cumphmlento
del contrato asi “como los conocimientos y -
expetiencia técnica para Ia correcta ejecumon de
los trabajos

La CONTRATANTE se reserva el derecho de sU

-aceptacion’ el cual podra eJercer en- cualqu;er
-'tlempo . ;

_ :DECIMA QU!NTA RELACIONES LABORALES -
C*EL GONTRATISTA" como empresario y patron del
“personal que: emplea ©on motivo 'de 10s ‘trabajos

matefia'de este contrato, serd 8l unico Tesponsable

-de las obllgaclones derivadas dé las disposiciones
“legales 'y.-demas’ ordenamieritos &n ‘materia. de
;trabajo y e seguridad ‘soctal: “EL.CONTRATISTA"

conviene por 1o mismo, en responder-de todas |as
reclamaciones que. $US trabajadures presentaren

‘en su ‘contra o en contra-de ‘LA CONVOCANTE"
_eh’relacién-con fos: trabajus objeto del” contrato,
“debiendo - cubrir. cualquier importe,- prestaclon 0

credlto que de ello Se derl\Je '

"DEC!MA SEXTA- RESPONSABIL!DAD DEL

CONTRATISTA.- “EL CDNTRATISTA” se obilga a
que a satisfaccion de la "CONTRATANTE“ los

'matenales Y ‘equipo™ de mstalaclon permanente

que s8 utilicen én la elecucmn de la obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas ‘de calidad

delo materiales y & que la realizacion de todas y

cadd una de fas. partes de dicha obra se efectlien

-de conformidad con las espec}flcacjones y.en . .

apego al proyecto. paotado por: las partes y-que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
oMo g respander por. sy cuenta. y. Hlesgo. de los
defectos v Vicios de-la misma-y de 68 dafios y
perjU!GIOS gue por mobservancla 0. negllgencia de

su parte “se lleguen a caUsar a la

"CONTRATANTE" © -4 terceros, en cuyo caso, se
hargd efectiva la garantla olorgada para al

‘curmplimiento de! contrato hasta por el monto total
“de famisma.

EL CONTRATISTA, es la (nica responsable de la
gjecucion de los trabajos, y estd obligada a
sujetarse.a todos los reglamentos y ordenamientos

de las auforidades en materia de constiuceion,

seguridad y 0go de la via pUblica, asl como de las
disposiciones establecidas al efegto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafios vy perjuicios que resulien por su
inobservancia seran a su total y absoluto carge.
EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o shorales sus derechos vy
obligaciones derivadog| de este contrato y sus
nexos, ast como los dg chos de cobro sobre los

ienes o irabajos ejecu ds gque ampara esie
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contrato sin la previa aprobaclon expresa y por
escrito de "LA CONTRATISTA”

DE-C:MA L SEPTIMA- ©  PENAS
CONVENCIONALES,- " “LA CONTRATANTE"
tendra facultades de. verificar si.los trabajos de Ia
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por “EL- CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de e;ecucuén de obra autorizado, para lo
cual LA - CONTRATANTE" . comparara
periGdicamente el avance de los trabajos, en e
entendido de que. Ta obra ‘mal: ejecutada se tendra
por reorealizadd, .

Si: como consecuenc:a de Ia veriﬂcactén y
comparaciones s obsgerva. que el importe de la
obra. realmente ejecutada es menor que el importe
“de.lo que debié reallzarse conforme al programa
pactado .. por . causas - imputables ‘a. EL

fele) MTRATISTA LA CONTRATANTE"" procedera _

a retener en total el 10.00% de la. diferencla entre
el importé de 1a obra realmente” ejecutada y el
lmporte de la que debid . rea!lzarse esta pena se

quincena 2 qulncena se haré Ja verificacién y- an

las estimaciones se- hara: la retencion del monto
que: resulte, este prooedlmlento se aphcara hasta
el términoidel plazo de. ejecucién de los trabajos de
la obra, objetd de este contrato ¢ en su caSo, en el
convenio de rmodificacion del plazo

Si “EL .._CONTR_ATISTA” no terniina la obra en la
. fecha padtada en el presente contrato, o existe
atraso en la-enfrega de alguna parte de la- .obra,
para el uso de terceros o para iniciar los” trabajos
en que mtervenQan otros ‘contratistas en ta misma
~4rea de:trabajo, se aplicara una pena canvenciona
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los’ trabajos pendlentes de ‘realizar v Hasta el
momento en que dicha obra-quede debidamente
concluida.

Inde p'éhdientemente de la aplicacion de las penas

convencionales, sefialadas en los -pafrafos
anteriores, ‘LA CONTRATANTE” podra optar-entre
exigir el cumplimiento del contrate o la rescision
del- mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
com prenderd el precio ajustado.

Al elaborar el finiquitc de los trabajos, se haran los
cargos que correspondan por el atraso. en la
entrega de la obra.

Para determinar Ja aplicacion de las sanciones

estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras

motivadas 'por caso ..f.ortuito 0 fuerza . mayor
debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA",
y autorizadas por LA ._CQN'__I'RATANTE.

" DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL

DEL CONTRATO,~ “LA. CONTRATANTE".
cualquier momento por causas justificadas o por
razones - de .intereés: general podra. suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos de
la’ obra: contratada sin - que ello lmphque su
terminacion def:nitwa ‘ .

'_Para el supuesto de Ia suspensron de la obra &l
-__presente ‘contrato podra *continuar produmendo
‘fodos “sus efectos :legales una. vez que’ hayan

desaparemdo las causas que motlvaron dicha
SuUSpension. . e :

Cuando. por taso’ fortmto 0 fuerza mayor se

imposibllite la" continuacién: de los - trabajos.: &l
contratista podra suspender fos trabajos te la obra,

-presentando por. escrito a:la. CONTRATANTE: fas

jUStIflCBCIOﬂGS que sustenten lo-anterior y én ‘su
caso, podrd solicitar [a: terminacién antlcupada del
contrato, la CONTRATANTE- resolvera’ sobre ia
procedencia © mprocedenma de dicha solicitud
dentro .de los 20 dias naturales siguientes a la
recepeion de la mismia; en caso de negativa, serd

‘necesario que el tontrafista obtenga - ‘de la

autoridad judrmai la declaratona correspondiente

Cuando se determlne quie concufren razones de
interés general caso fortuito o fuerza mayor que

.den origen a la terminacién anticipada del.contrato,

la GONTRATANTE pagara a LA CONTRATISTA
log trabajos gjecutados, asi como los gastos rio
recuperables siempre que estos sean Tazonables,
estén debidamente corriprobados vy seé relacionen
directamente con el objeto’ del cantrato

Una vez determinada fa terminacion anticipada del
contrato la CONTRATANTE procedera a la
recupefacion inmedista de los  anticipos no
amortizados, y de los materiales y equipos
proparcionades por la CONTRATANTE, ne
incorporados ‘a la obra instalaciones o inmusble,
jevantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
que se encuenire la obra; en el supuesio de que
EL CONTRATISTA no devuelva Jos materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha gue se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjyicio de la denuncia que se
presenie ante la autoriflad competente por el o los
delitos que resulien, asi como por los dafios y
perjulcios que se cause pl Estado.

.
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"DECEMA - " NOVENA.- - =
ADMINISTRATIVA  DEL - CONTRATO- LA
CONTRATANTE" = . podra = rescindir
admmlstratlvamente este contrato ‘por- ‘causas

imputables a . LA CONTRATISTA, por el
: mcum phmiento de las obllgamones pactadas

La " contravencion. -a  "LA - -LEY", Y demss _

disposn:lones admimstrativas sobre la.materia, asf
- -como el jncumplimiento’ de . 0ua[qU|era de. ‘las
_oblig aciones de- la contratista que se_deriven del

presente confrato,” dara derecho ‘a” su rescusion' "
~infesdiata - isin’ responsablltdad para;; "LA- Sl
CON TRATANTE" ademés de que ze- Ee apliquen a -

' '_Ia contratlsta ias penas ‘convencionales; conforme.
a.lo" establecido - en: este ‘contrato, y. se hagan
N efectivas Ias garantias otorgadas ' .

*;Las calisas que puedan dar. Iugar | I resolsion por' _
parte de “LA CONTRATANTE”. sin :necesidad - de
_ declaramon judlcla{ son Ias que a contmuamon 56

- senala

- Sl el oontratlsta 1o m:ma Ia obra objeto del'

'-;contrato eh la fecha convenlda

2 St suSpende mjushflcadamente Ia obra o se
' niega a reparar alguna parte-de la’ mlsma que
sea rechazada por defectuosa

3 Sl no ejecuta el trabajo de’ conform:dad con lo
est;pulado en-este contrato y sus anexos, 0 sin
~mvtivo gustifrcado o gcata fas 6rdenes dadas
~en forma escrlta por LA CONTRATANTE" .

4.- Si no da cumphmlento al programa de trabdjo y
licio: de “LA CONTRATANTE", “el -atraso
_|F cuitar la: termmacion sa‘tlsfactona de

5.- S: no cubre oportunamente Ios salanos pagos,
o siHage. sesion de blenes &n forma que afecte
al contrato :

6.- S| se- declara en qmebra o suspensmn de
pagos.

7.- 8i “EL CONTRATISTA" no da a ‘LA
CONTRATANTE" y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista éubcontrata parte © la totalidad

de la obra sin la autorizacion escrita de "LA
CONTRATANTE",

" RESCISION

'cohvenga s trafiscurrido este plazo
“nada en su defensa o.si despuéside analizar las -

escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, "o del

9.- En general, por el incumplimiento por-parte de

“EL CONTRATISTA" -de -cualquier otra de las
: obllgac;ones derivadas del preserite contrato y
' 'sus anexos, de ‘la Ley aplicable 'y de las.

- instrucciones que le de “LA CONTRATANTE™
respec:to a la ejecumén de la obra objeto del _

. 'contrato

En caso de mcumpllmlento o Vtoiamon por parte .
. del. contratista de cualquiera de-las obligaciones - -
. “consignadas @ su.cargo ‘en - este contrato, - “LA.
‘CONTRATANTE": podra . optar “entre exigir el -
cumplimiento del mismo, -aplicando en'su-caso fas - .\
o penas convenldas, -0-bien: ‘declarar :Ja:- reSC|3|6n
' - administrativa en Jos termlnos antes anotados S
LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescision
“EL CONTRATISTA” estard obligada a pagar.por.
“concepto . de sobrecosto de  los trabajos no
"-_ejecutados 'y por .dafios "y perjuicios una pena -
- -convencional equivalente - al monto tota! de ias_.
.garantlas otorgadas. Sl

ﬁCuando “LA CONVOCANTE” determlne rescmdlr

el contrato, “dicha- rescision . operara “de. pleno

“derecho y sin necesidad de  declaracion - judicial,

debiéndose . notificar - por. escrits... 'a  “EL

‘CONTRATISTA”," exponiendo. debldamente tas
‘razones gue dan or:gen a_la rescisién; una’ vez
: notlﬁcada la rescssmn “EL CGNTRATISTA ‘en-un

plazo- de - veinte: dlas naturales k| partlr de. ia
notificacion, . podra exponer’ o que a su. ‘derecho
) manifiesta

razonés adlcidas, LA CONTRATANTE éstima que

1o son satlsfactorlas dictara la resalucion de

reseisron admlnlstratwa, o en sy caso - de
revocacion, - dentro de. Un térming de -veinte d:as
naturales sigmentes a.la fecha en‘_-._q' ‘

vencimiento del plazo coneed;do para tal. efecto
LA - CONTRATANTE hotificara “a.  EL

CONTRATISTA 'la - rescle'.lon -administrativa del

contrato, dentro de los diez dlas hablles siguientes
a la fecha de la resolucion.

Una vez notificada la rescision administrativa del

contrato, LA CONTRATANTE procedera @ hacer
efectavas las garantias, y no cubtird los tmportes
resultarites de irabajos ejecuididos y aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finigulto
corrgspondiente, fo que deberd
los cuarenta dias naturales siguier
notificacion de la rescision. ‘

v \ :
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VIGESIMA.- SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS.- - “EL:. CONTRATISTA” -debera
ejecuitar - ‘directamente y.  bajo . su . “total
responsabilidad, los.conceptos de: trabajo y-no

podra. encomendar la ejecucion de los. trabajos,

parcial o totalmente a otro contratista; sea persona
fisica ‘0 moral- exgepto previa -autorizacion. por_
escrito de “LA ‘CONTRATANTE’,. en cuyo caso, la
efecucion de los mismos. quedara ‘bajo tota!
responsabllldad de “EL CDNTRATISTA” :

'VIGESIMA PRIMERA- E RESIDENC!A DE
' SUPERVISION.- - "4 CONTRATANTE” :

sumplimiento -de o dlspuesto por la normatiwdad' '

aplicable.-al - presente -contrato, demgnara & -un
.representante directo en -la ‘obra, qusen estara
facultado - -para- fratar - ‘todos = 'los’ : asuntos
rélacionados .con fos trabajos relativos a'la misma
‘o -derivados’ de: ésta. Siendo facultad de’ ‘LA
'CONTRATANTE”, verificar que las obras objeto de
‘-.este contrato, "se’ estén - ejecutando” por.*EL
. CONTRATISTA"‘ de - acuerdo ‘con el programa
aprobado, “para -lo cual, LA CONTRATANTE”
'comparara ‘periodicamente: el avance de la obfa,
asf como el importte de los trabajos ejecutados, con
el de los gque deb:eron realizarse en log terminos
del programa, en. la mtellgenma de que, 4l efectuar
dicha ; comparacnon da obra mai ejecutada ‘se
tendra’ por no realizada S
Asi mismo, “LA CONTRATANTE” real:zara ‘ta
inspecc:lon de la calidad de los matenales que

vayan a utilizarse en-fa-gjecucion de-los trabajos,.

ya sea en ‘el sitio de- estos o} en los lugares de
adquisicion.

La Residencia de SUperws:on sera la responsable
de la  ‘apertura, “custodia y  permansnte

'MARZO del 2018,

POR LA CONVOCANTE

&

. L'IC.. .i'

zf)

C GERARSO TDRRES OCHOA “;"égﬁwummmosemo MAXIMINO LUNA MOJITA

‘actualizacion de la Bitcora de Obra, asl comio de
verificar que los trabajos se realicen confo_rme alo
pactado “en el presente  ¢ontrato, revisar las
-~ -estimaciones de’ irabajos ejecutados y enforma
conjunta gon la résidencia de construccion de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y f|rmar|as para su
tramlte de pago ‘

VIGESIMA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE

"LAS'PARTESx Las: partes se obligan.a su;etarse.
- estrictamente para fa EJGCUCIOI’I de fa obra ‘objeto -
.de: este’ contrato, ‘& fodas y- oada una :de las:
"clausulas que lo |ntegran y SUS anexos; asi. como a
los  t&rmincs,” “lineamientos,; procedlmlentos y
“tequisitos- que: establece la .Ley de Obras. Publicas
" del Estado. de Michoacan de Ocampo- y- ‘de 8US
- Municipios, y su’ Reglamento, 'y demas normas y
"dlsposmtones ~adminisirativas.. __que Ie ~sean
..-apllcables il : o

g VIGESIMA- “TERGERA.- . INTERPRETAGION Y
CUMPLIMIENTO.- Para " la _interpretacion. -y

cumpllmlento ‘el contrato asi como para todo

laque!fo queno este. expresamente estipulado en el

miismo, las partes se someten a la junsdxcoton y
competencna de'los Tribunales. de esta ciudad de
Zacapu,. Mlchoacan por lo- tanto " “EL
CONTRATIST \" rehuncia " al fuero gue pudlera
corresponderle por razon de.su domtc:ho presente
futuro o por cualquiér offa causa.

El presente contrato se fima en la ciudg
Zacapu, Michoacén a los' 08 dias del mef,

ay/r Judiih AF
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