CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUQP/AD-006-F3/(CONT-018/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS” MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE
PDENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENEJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE SE DENOMINARA COMO "EL
REGLAMENTO™ CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: G, GERARDO TORRES OCHOA, LIC. VICTOR
PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO E ING.
MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO, CONTRALOR,
TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C. MARTIN AVILA
MEDINA, ANGEL VALENTIN BARAJAS, NAZARIO MAGANA LOPEZ, JOSE JAIME MUNOZ ALFARO, EN SU
~ARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL COMITE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ESCONDIDA; Y POR LA OTRA PARTE LA COMPANIA
CONTRATISTA: ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES S.A. DE C.V.
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ING. ANTONIO CARDENAS CUEVAS, A QUIENENLO SUCESIVO Y
BARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LLE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
GCONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: '
DECLARACIONES:

CAPITULO Il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
REGLAMENTO DEL COMITE DRE OBRA
ADQUISICIONES,

[. EL AYUNTAMIENTO DECLARA:
A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE

CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A
1 A ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA;
CCN DOMICILIO DE sSuUs
REPRESENTANTES EN PALACIO
MUNICIPAL S/N.

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS QUE SENALA EN EL

CLAUSULADO DEL . PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS
TERMINOS, CONDICIONES Y

ESPECIFICACIONES QUE  TAMBIEN
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN
SU ARTICULG 1°, FRACCION I Y EL
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.C. 28 DE
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL
"REGLAMENTO"

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION

» DIRECTA; LO ANTERIOR DE

 CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

' EN "LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL

PUBLICA, _
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL
21 DE ABRIL DEL 20186. :

EL CONTRATISTA DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL Al CORRIENTE
DE SUS OBLIGACIONES LEGALES Y
DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE 3SU
ACTIVIDAD CONSISTENTE EN
CONSTRUCCIONES DE NAVES Y PLANTAS
INDUSTRIALES, CON RFC: ETA8604302J5; Y
TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN : DR
ALONSO MARTINEZ NO. 616, COL.
JARDINADAS, ZAMORA MICHOACAN. CP.
59680, CUENTA CON EL REGISTRO DE
SCOP NO GEM/SCOP/PC/2183/2018,

- REGISTRQO DEL  AYUNTAMIENTO  NO.

PZAC/OP/001

A}QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y

SUFICIENTES  L.LOS  CONOCIMIENTOS,
EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUM{
MATERIALES NECESARIOS PARA Cuf

CON EL PRESENTE CONTRATO Y\I{
OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN
LAS RELACIONES CON LOS
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TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

BYEL C. ING. ANTONIO CARDENAS CUEVAS,
EN SU CARACTER DE’CONTRATISTA’. ,
SE CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN
DEUDOR SOLIDARIO  CON  EL
“AYUNTAMIENTO” Y “EL COMITE”,
RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A CARGO DE “ FEL
CONTRATISTA* Y A FAVOR DFL
"AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE?, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE 'EL
CONTRATISTA” INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO iNVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E) QUE TIENE CAPACIDAD JURfDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE”  encomienda & “EL
CONTRATISTA” la realizacidon de una obra
publica consistente en * CONSTRUCCION DE
PUENTE PEATONAL EN LA ESCONDIDA vy éste
se obliga a realizarla conforme a los alcances de

este instrumento legal, acatandc para ello lo

establecido por los diversos ordenamientos,
.normas, programas autorizados, presupuestos,

A nprovectos, planos, especificaciones; asi como las

ormas de construccion vigentes en el lugar donde

A\ ’H" deban redlizarse los trabajos, mismos gue se

CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ,

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

GYQUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY"
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON  LAS
MISMAS, ASI COMO EL DEL REGLAMENTQO
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
O QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADCS POR  LAS
PARTES, INTEGRAN EL  PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

HYASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA:

) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. Y
QUE  HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION:

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes:

CLAUSULAS:

tienen por reproducidos como parte integrante de
este contrato,

SEGUNDA.- E! monto total del presente contrato
es de $ 899,779.89 { OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 89/100 M.N.), esta cantidad
incluye 1.V.A. QUE POR UN LADO SE ” - ‘

RFC: MZM850101JHA A PAGAR EL 100% D e S

COSTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SE
DESGLOSA EN LA SIGUIENTE CANTIDAD DE: §
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899.779.89 _( OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MiL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 89/100 M.N.), DE APORTACION
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2048 (FONDO 1), LO
ANTERIOR CUBRIRA EL PAGO POR MANQ DE
OBRA Y LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARAN
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL EN LA ESCONDIDA QUE INCLUYE
270.60 M2 REALIZANDOSE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto
de este contrato, el dia 07 DE MAYO DEL 2018 y &
concluifia a mas tardar el dia 28 DE JULIO DEL
2018, de conformidad con el programa de la obra,
que forma parte integral de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘LA

CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion’

del CONTRATISTA el o los inmuebles en gue
dehan llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).- “EL/LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracion de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante oficio dirigido a ésta
dependencia y que serd el mismo que firmara !a
bitacora convencional o la hitdcora electrdnica.

SEXTA.- ANTICIPOS.- Para que g~
CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos
la construcciéon de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para [os
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos cobjeto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgara un anticipo
del 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a oforgar asciende a la
cantidad de $0.00, cantidad que incluye el LV.A.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista
dentro de fos quince (15) dias naturales siguientes
a Ja presentacion de la flanza de garantia
orrespondiente.

l.os anticipos se entregaran a "EL CONTRATISTA”
con antelacién al inicio de los trabajos; su atraso
sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud
de el “CONTRATISTA”, el programa de ejecucion
pactado en la cldusula tercera del presente
contrato, formalizando mediante convenio entre ias
partes la nueva fecha de inicio y término. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia de los
anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del
plazo sefialado en el Ultimo parrafo del Articulo 31
de "LA LEY", no proceders et diferimiento y per {o
tanto éste deberd iniciar y conciuir la obra en la
fecha pactada originalmente. L.a amortizacion de
los anticipos, se haré proporcionalmente en cada
una de las estimaciones por trabajos gjecutados
que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
de! anticipo otorgado, hasta la total amortizacion
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- las partes
convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de .conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de ia
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por ‘EL
CONTRATISTA" a |z residencia de supervision de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuard la revision vy
aytorizacibn de las estimaciones por Irabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto
de que surjan diférencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimientc del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias, de nc ser posible
la conciliacidn de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacién.

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean preseniadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar en la
siguiente estimacion para gue la CONTRATANTE
inicie su trémite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por [a
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de |a
fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pEgdgdd
estimaciones y de ajuste de costos, conformas 1y
dispuesto en el tercer parrafo cel Articulo 42 ge X
"LA LEY", la CONTRATANTE 2z solicitud de el

contratista pagara gastos financieros conforme a la

tasa gue sobre recargos por falta de pago oportuno
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establezca la L.ey de Ingresos del Estado, para el
gjercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no. pagadas v se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiente del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion  del
contratista.

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones gue se le liguiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto da
derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién y control necesarios que realiza la
Secretarfa de  Contraloria  y  Desarrollo
Administrativo {SECODAEM). ‘LA
CONTRATANTE" a través de la Tesoreria General
del Estado, hara la retencion del importe de estos
derechos.

OCTAVYA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido el contratista,
este deberd reinfegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, conforme = ia
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan scbre las
cantidades pagadas enh excesc en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
page bhasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- El contratista se obliga -

a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESCRERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a} FIANZA DE ANTICIPOS: E| contratista deberd
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZMB850101JHA, por la totalidad del
monto cohcedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto det contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que debera ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipes dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrate, la garantia subsistird hasta
la total amortizacion de los anticipos otorgados.

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera
expedirse a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por

L - ciento) del monto del contrato; esta fianza

4~/ debera ser presentada dentro de los quince

dias naturales siguientes contados a partir de

la fecha en que el contratista hubiere firmado
el contrato. Si transcurrido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar fa rescisidn administrativa del
contrato.

c¢) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS QCULTOS ©
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA" para responder de los
defectos que resulten de la realizacién de
los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier
otra  responsabilidad, garantizara los
trabajios dentro de los 5 dfas habiles
siguientes a la recepcion formal de los -
mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento, por otra garantia mediante
fianza por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de fa obra con vigencia de 12
meses a parlir de la recepcidn oficial de los
trabajos ejecutados. '

d) Pago por Estudios de Laboratorio .de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitule VI,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, que a la letra
dice: “Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorio de obra gue sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacion
pdblica, por invitacion restringlda o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora o contratista que ejecute la
obra”; para tal efecto sera la Direccion de
urbanismo y Obras Publicas la que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacidn de finicuito de obra.

Para la cancelaciéon de las fianzas a que se
hace mencion en esta cléusula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
la institucién afianzadora procederd a su
cancelacién previa autorizacién por escrito de la
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse
errores, defectos o vicios ocultos, Ia
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato v
por. escrito al contratista, asi como a la
afianzadeora para log efectos procedentes. Al
término del plazo de un afio a partir de la fecha
de entrega de la obra, de nop existr
inconformidad por parte de la CONTRA!
esta solicitara a la Tesoreria la cancelacio
fianza respectiva.

Fara el caso de que por circunstancias
ex{raordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de Jos trabajos a

que se refiere la fianza, o existe espera o bien
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se hubiese celebrado convenic modificatorio, la
vigencia de la fianza quedara auiomaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, deblendo el contratista realizar los
tramiies necesarios ante la afianzadora vy
presentar la constancia que asi lo acredite,
siendo obligacion de la contratista pagar todas
las primas para la prorroga y ampliacion de la
vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
durante la vigencia del cortrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en
ei contrato, pero que de hecho y sin dolg, culpa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccion
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de e
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumentc o reduccién correspondiente debera
constar por escritc y no sera aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “ determine que
es procedente el ajuste de costos, su calcule se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 1l
del Reglamento de "LA LEY™.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados conforme & . las  estimaciones
correspondientes, debera cubrirse  por la

CONTRATANTE a solicitud de “BL-

CONTRATISTA”, -a mas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito ef aumento o
reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partit de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de ios insumos respecto a la obra pendiente de
glecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado, 0 en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecio al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conferme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
ios insumos seran calculados con base a los
relativos o indices que determine el Banco de
Meéxico.

Cuando los relativos que requiera el contratista v la
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los
publicados pcr €] Banco de México, la
TCONTRATANTE  procedera a calcularios
egnforme a los precios de mercado que se
Jnvestiguen, solicitando la opinién y/o validacién de

la  Secretarfa de Comunicaciones vy Obras
Plblicas.

Los precios originales del contrato permaneceran
fjlos hasta la terminacidn de los trabzjos
contratados. El ajuste se aplicara a ios costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos vy utilidad originaies durante el
gjercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA FPRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por
escrito a la CONTRATANTE, la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados v ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos vy
dentro de los 5 (cinco} dias habiles siguientes a la
verificacion, realizara la recepcion de los mismos,
formulando ef Acta de entrega ~ recepcion
correspondiente, la cual deberd contener la
siguiente informacion: lugar vy fecha de la
recepcién; nombre de los asistentes al acto vy
caracter con el gue intervienen; descripsion de las
obras que se reciben; fecha real de terminaciaon de
los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes vy saldos;
garantlas que continuaran vigentes; cbservaciones
relacionadas con los trabajos v fecha v hora del
cierre del acta.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse, '

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formaiizada la recepcion
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, & elaborar el finiquito
correspondiente el cual deberd incluir:

l.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrate asignado,

{l.- Estimaciones definitivas;

IV .- Bitacora de obra; ‘

V.- Constancias de amortizacién total de
anticipos;

V.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
VIl.- Acta entrega - recepcion;

VIlI.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra; | )
X.- Resultado de las pruebas de tabora
cuando hayan sido solicitados; y,
Xl.- Reporte fotografico

Una vez recopilada la informacién v

decumentacion descrita, y determinados los
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saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicién de
la CONTRATISTA el pago correspondiente, o
bien solicitara el reintegro de fos importes gue
resultén, debiéndose  formular el acta
administrativa en la que se consigne ia extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcion hecha
de [as garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones

debidamente fundadas y motivadas, se podra

modificar ef monto y/o el plazo estipulades en el
presente contrato, mediante convenios, slempre y
cuando  estos, considerados conjunta  ©
separadamente, ne rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliguen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las medificacienes exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condicicnes
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objsto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcidn de
convenios, ElL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucidn de los mismoes, un
representante permanente, que fungira como
superintendente de consfruccion, -el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimienta
del conirato, asi como los conocimientos vy
experiencia técnica para la correcta ejecucion de
los trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de su
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-
“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del
personal gue emplea con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsakle
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA”
- conviene por lo mismo, en responder de todas las
‘ﬁ reclamaciones que sus trabajadores presentaren
A €N su contra o en contra de “LA CONVOCANTE"

en relacion con los frabajos objeto del contrato,

dehiendo cubrir cualquier importe, prestacidn o
crédito que de ello se derive,

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" s& obliga a
que a satisfaccion de la "CONTRATANTE", los
materiales y equipo de instalacién permanents,
que se utilicen en la gjecucion de la obra ohjeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales v a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectiien
de conformidad con las especificaciones y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrale, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y viclos de la misma y de los dafios vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a la
‘CONTRATANTE" ¢ a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la (nica responsable de la
ejecucion de los trabajos, y estd obligada a
sujetarse a todos los regtamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de consiriccion,
seguridad y uso de la via publica, asi como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
ios dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia serdn a su total y absolutoe cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados gque ampara este
contrato sin la previa aprobacidn expresa y por
escrito de “LA CONTRATISTA",

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIOMNALES.- LA CONTRATANTE"
tendré facultades de verificar si los trabajos de la
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucidn de obra autorizado, para lo
cual “LA CONTRATANTE" comparara
peri¢dicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal gjecutada se tendrd
per no realizada.

Si como consecuencia de la verificaig |
comparaciones se cobserva que el importe'_ \
chra reatmente ejecutada es menor gue ef impoe:
de lo que debié realizarse confarme al programa
pactade por causas imputables a EL

CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE" procederd

- a retener en total el 10.00% de la diferencia entre
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el importe de la obra realmente ejecutada y ei
Importe de la que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se haré la verificacion v en
las estimaciones se hara la retencion del monto
que resulte, este procedimiento se aplicard hasta
el término del plazo de ejecucién de los trabajos de
ia obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de maedificacion del plazo.

S "EL CONTRATISTA" no termina la obra en fa
fecha . pactada en el presente contratc o exists
atraso en la entrega de alguna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trgbajos
en que intervengan otros contratistas en la misma
area de trabaje, se aplicarad una pena convenciona!
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha cbra quede debidamente
concluida,

Independientemente de |la aplicacién de las penas
convencionales, sefaladas en los parrafos
anteriores, "LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
del mismo, v si da lugar a ello, la afectacion de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a fos precios unitarios, la penalizacion
comprendera el precio ajustado.

Al elaborar ef finiquite de los trabajos, se haran los
cargos que correspondan por el atrasc en la
entrega de la obra,

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuitc o fuerza mayor
debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA?,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE" en
cualguier momento por causas justificadas o por
razones de interés general, podrd suspender
temporaimente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello implique su
terminacion definitiva,

Para el supuesto de la suspension de la obra, el
presente conirato ‘podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
Limposibilite fa continuacién de los trabajos el
aontratista podra suspender los trabajos de la obra,
resentando por escrito a la CONTRATANTE las
 justificaciones que sustenten lo anterior y en su

caso, podrg solicitar la terminacion anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolvera sobre ia
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de fos 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial ia declaratoria correspondiente.

Cuando se dstermine gue concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den arigen a la terminacion anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagarda a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como fos gastos no
recuperables siempre gue estos sean razonables,
esten debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del
coniratc la CONTRATANTE procederd a la
recuperacion inmediata de los anticipes no
amortizados, y de los materiales y equipos’
proporcionados  por la  CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de FL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instafaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiers, se
procedera a realizar- las acciones iegales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante la autoridad competente por el ¢ los
delitos que resulten, asi como por los dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA.- RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE” podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY", y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dard derecho a su rescisién
inmediata  sin  responsabilidad para ‘LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a
la contratista las penas convencionalés, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas gue puedan dar lugar a la rescisig
parte de “LA CONTRATANTE” sin necesida -
declaracion judicial, son las que a continuacién se
sefiala;

1.~ Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.
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2.- Si suspende Injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas
en forma escrita por “LA CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de
la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos,
o si hace sesion de bienes en forma que afecte
ai contrato. '

6.- Si se declara en guiebra o suspensidén de
pagoes. ‘

7- 8 “EL CONTRATISTA" no da a “LA
CONTRATANTE® y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervisién de
materiales, y trabajos.

8.~ Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE",

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
“EL CONTRATISTA” de cualguier otra de las
obligaciones derivadas del presente centrato y
sus anexos, de la ley aplicable y de las
instrucciones que le de ‘LA CONTRATANTE”
respecto a la ejecucion de ia obra objeto cel
contrato. .

En caso de incumplimiento o violacién por parte
del coniratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “LA
CONTRATANTE” podréa optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescisitn
administrativa en los términos antes anotados. Sl
“LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescision
“EL CONTRATISTA” estard obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no
ejecutados y por dafios y perjuicios una. pena
convencional equivalenie al monte total de las
7 garantias otorgadas,

WY Cuando “LA CONVOCANTE" determine rescindir

el conirato, dicha rescisién operara de pleno

derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiéndose  notificar  por escritc a “EL
CONTRATISTA?, exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescision; una vez
natificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias naturales a parlir de la
notificacién, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescisién administrativa, o en su caso de
revocacidn, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, notificara a EL
CONTRATISTA la rescision administrativa de
contrato, dentro de los diez dfas habiles siguientes
a la fecha de la resolucion.

Una vez notificada |a rescision administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los impories
resultantes de trabajos ejecutados -y adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, o que debera ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de 1a rescisién,

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION  DE
TRABAJOS.- “El. CONTRATISTA" debera
ejecutar  directamente y  bajo  su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar la ejecucién de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona

fisica o moral excepto previa autorizacion por

escrito de "LA CONTRATANTE", en cuyo caso, la
gjecucién de los mismos quedara bajo total
responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA _PRIMERA.- RESIDENCIA DE
SUPERVISION.- "LA  CONTRATANTE" en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designara a un
representante directo en la obra, guien estard
facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relatives a la misma
o derivados de ésta. Siendo facultad de ‘LA
CONTRATANTE”, verificar que las obras gbjeto de
este contrato, se estén ejecutando PP “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el pr
aprobado, para lo cual, LA CONTRATA
compararé periédicamente el avance de la obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
et de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
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dicha comparacién, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asi mismo, ‘LA CONTRATANTE", realizara la
inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos 0 en log lugares de

adquisicion.
La Residencia de Supervision serd Iz responsable
de la apertura, custodia y  permanente

actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de
verificar que los trabsjos se realicen conforme a lc
pactado en el presente contrato, revisar las
astimaciones de trabajos gjecutados Yy en forma
conjunta con la residencia de construccion de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarias para su
tramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de ia obra objeto
de este contrato, a todas Y cada una de las

clausulas que lo integran y sus anexos, asi como &
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términos,
requisitos que establece ia Ley de Obras Pablicas

los

Michoacan de Ocampo y de sus
normas y
sean

del Estado de
Municipios vy su Regiamento, y demas
disposiciones administrativas  que le
aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion Yy
cumplimiento del contrato; asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a ia jurisdiccion y
competencia de 108 Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacén, — por lo tante “EL
CONTRATISTA” tenuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicitic presente,
futuro o por cualquier otra causa.

E| presente contrato se firma en la ciudad de

Zacapd, Michoacén a los 08 dias del mes de Mayo
del 2018, '
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